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1. GLOSSÁRIO 

ABNT – Associação Brasileira de Norma Técnicas 

MD – Memorial Descritivo 

NBR – Normas Técnicas Brasileiras 

NR – Norma Regulamentadora 

CRM-PR – Conselho Regional de Medicina do Paraná 
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2. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

A execução dos serviços deverá ser baseada nos Projeto Arquitetônico em anexo e nas 

Normas Técnicas descritas abaixo: 

 NR 17   Ergonomia 

 NBR 9050   Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e  

equipamentos urbanos 
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3. OBJETIVO 

Este documento integra os PROJETOS PARA EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

ARMÁRIOS SOB MEDIDA E DEMAIS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PARA 02 (DUAS) 

COPAS NO EDIFÍCIO DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ – CRM-

PR, EM CURITIBA. 

A especificação técnica tem como objetivo apresentar a definição e o escopo técnico dos 

serviços a serem executados, com definição dos materiais a serem empregados e da 

metodologia de trabalho. 

A execução dos serviços deverá seguir definições, critérios e orientações constantes no 

Projeto Arquitetônico, em todos seus documentos escritos e gráficos que o compõem. 

Qualquer dúvida, discordância ou alteração deverá ser discutida com a equipe da 

Contratante, antecedendo à elaboração do serviço ou etapa referente. 
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4. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Atendimento às especificações do projeto arquitetônico que apresenta a reforma e 

adequação dos mobiliários sob medida para as 02 (duas) copas (2º andar e piso S1) do 

edifício do Conselho Regional de Medicina do Paraná – CRM-PR, localizado à Rua Victorio 

Viezzer, 84, Vista Alegre, em Curitiba-PR. 

A proposta prevê a reestruturação de dois ambientes destinados às copas do edifício do 

CRM, sendo uma localizada no 2º andar do edifício e a outra no subsolo (S1), nomeadas 

respectivamente, como Copa do 2º andar e Copa do S1. Os trabalhos de forma geral, 

referente a todas as disciplinas (Civil, Movelaria, MARMORARIA e Eletros) se resumem em 

realizar a remoção dos mobiliários existentes (armários), corte e remoção de bancada de 

granito e pia, remoção de bancada de aço inox, promover a correta destinação de todo o 

entulho da fase inicial da obra, efetuar a adequação de pontos elétricos para atender às 

demandas das copas, o ajustamento de pontos hidrossanitários para atender às 

necessidades das pias, a execução de sóculo em ambos os espaços, a execução de 

estrutura em alvenaria para suporte de prateleiras na copa do S1, fornecimento de novo 

mobiliário sob medida (armários, gaveteiros, prateleiras, ferragens, entre outros 

equipamentos necessários) e sua instalação, além do fornecimento e instalação de 

eletrodomésticos, do sistema de aquecimento elétrico para a torneira de ambas as copas, e 

demais serviços de execução necessários para que os espaços na finalização e aceite dos 

serviços atendam integralmente aos itens e especificações vistos nos projetos de 

arquitetura, assim como as necessidades e orientações do CRM- PR. 
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5. METODOLOGIA DOS TRABALHOS - MOVELARIA 

Todos os serviços, itens, quantitativos e detalhamentos se encontram descritos a seguir e 

deverão respeitar todas as especificações do projeto arquitetônico, anexo deste memorial, 

conforme já mencionado. E, no caso de dúvida, devem entrar em contato com o autor dos 

projetos e fiscal das obras. 

A execução dos trabalhos deverá ser iniciada na Copa do S1, e somente quando esta 

estiver finalizada totalmente, possibilitando o seu uso, iniciarão os serviços na Copa do 2º 

andar. Durante todo o rápido processo de reforma e execução dos serviços uma das duas 

copas deverá atender, sem qualquer dificuldade, aos funcionários do CRM-PR, gerando 

assim o mínimo de transtornos durante todo o processo de reforma naqueles locais. 

Todos os móveis fixos existentes nas copas deverão ser removidos pela contratada da 

Etapa Civil, para atender ao novo layout estabelecido no projeto arquitetônico anexo.  

As medidas e especificações para a execução dos móveis, da estrutura de apoio das 

bancadas e demais itens contidos nos projetos deverão ser conferidas in loco e devem ser 

executadas em conformidade com o projeto arquitetônico anexo. 

Todo o resíduo gerado durante a fase de execução dos serviços e até a entrega e 

recebimento da obra, assim como os materiais e equipamentos substituídos e 

caracterizados como resíduos deverão ser responsavelmente descartados pela Contratada, 

em lugar apropriado, seguindo as orientações e exigências da Resolução nº 307 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. 

Para a perfeita execução e completo acabamento dos serviços referidos, a Contratada se 

obriga sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica e 

administrativa necessária para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, assim como 

atender as especificações e orientações contidas nos projetos e ao fiscal da obra e serviços.  

5.1. Reconhecimento dos ambientes 

Após o conhecimento pleno dos projetos, a Contratada deverá realizar visita técnica com o 

objetivo de efetuar a conferência de todas as medidas e necessidade do projeto após a 

conclusão das etapas Civil e de Movelaria. Esta etapa inicial de levantamento in loco deverá 

ser agendada antecipadamente com o responsável da obra pelo CRM-PR, o qual 

acompanhará a Contratada. 

5.2. Procedimentos para a execução 
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Efetuado o registro da análise in loco e identificados os possíveis obstáculos em ambas as 

copas, primeiramente, a Contratada dará início a preparação da Copa do S1, efetuando 

todas as medidas das bancadas em granito vistas em projeto em contraponto aos espaços 

para a locação das mesmas. Qualquer dúvida ou divergência a Contratada deverá entrar em 

contato imediatamente com a fiscalização da obra para a tomada de decisão conjunta. 

5.3. Materiais em Granito 

Ambos os espaços contemplados na reforma receberão novas bancadas e pias em granito 

na cor Verde Labrador ou Verde Ubatuba. Assim como os sóculos, roda bancas e rodapés, 

especificados no projeto arquitetônico, devendo seguir o padrão empregado nos tampos.  

Os tampos existentes em granito da bancada da copa do piso superior serão ser removidos 

em Etapa anterior, a cargo da equipe contratada para a etapa Civil, assim como dar a 

destinação adequada. Da mesma forma, na Copa do S1, a bancada em aço inox também 

deverá ser removida e dada correta destinação. Registra-se que esta Contratada para os 

serviços de marmoraria deverá receber os espaços aptos e limpos para conferência das 

medidas e instalação das peças em granito.  

A instalação das novas bancadas de granito seguirá os procedimentos padrão de fixação 

sob o mobiliário da bancada, com o auxílio de mãos francesas de apoio a cada 1,00 metro 

de comprimento, as quais devem ser fornecidas por esta contratada. E, a roda banca deverá 

ser fixada com massa plástica, adequada, evitando qualquer infiltração que venha a 

danificar o móvel sob a bancada de granito. Os cortes, medidas e padrão de acabamento 

deverão seguir as orientações do projeto. Frisa-se que a altura do sóculo e demais detalhes 

das Copas do 2º andar como a do S1 devem ser verificadas com atenção nos projetos. 

Todas as peças em granito deverão ser entregues limpas e perfeitamente polidas, devendo 

também o fornecedor deste serviço entregar no momento do aceite todas as instruções 

necessárias para a perfeita manutenção e desempenho delas. 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÃO 



 
 

Página 9 de 10 
 
 

O projeto das novas instalações das copas do CRM-PR visa melhorar as condições de uso 

dos ambientes, favorecendo a ergonomia, a disposição dos espaços e o conforto dos 

usuários. Os trabalhos a serem realizados na execução dos serviços foram distribuídos em 

04 (quatro) etapas (Civil, Mobiliário, Marmoraria e Eletros) as quais devem ter amplo 

conhecimento dos projetos integralmente, objetivando assim o sucesso do empreendimento, 

não apenas das suas etapas de responsabilidade especifica.    
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1. ANEXOS 

Anexo 1 – Prancha 01/03 – Planta baixa e perspectivas gerais; 

Anexo 2 – Prancha 02/03 – Copa Piso Superior – Planta Baixa, Cortes e Detalhes; 

Anexo 3 – Prancha 03/03 – Copa Piso S1 – Planta Baixa, Cortes e Detalhes; 

Anexo 4 – RRT – Registro de Responsabilidade Técnica. 

 

 

 

 

 


