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ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO NO......... /2022, QUE FAZEM ENTRE SI O
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANA
EAEMPRESA ...

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANA, Entidade de Fiscalizago da Profiss&o
Médica, instituida pela Lei n° 3.268, de 30 de setembro de 1957, com sede na Rua Victério
Viezzer, 84, CEP 80.810-340 — Curitiba-PR, CNPJ sob o n°® 75.060.129/0001-94, por intermédio
de seu representante legal, neste ato representado pelo seu Presidente Dr. ROBERTO ISSAMU

YOSIDA, médico regularmente inscrito no CRM-PR sob n® 10.063, doravante denominado

CONTRATANTE, € a empresa .......cocccovevnnnnns inscrito(@) no CNPJ sob o n°
............................ , sediado(@) Na .....cccceeeeeiiiiiiciiiieee, €M .. dOravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ......ccccceeee...... , portador(a) da
Carteira de Identidade n° ................. , expedida pela (0) ....ccceeerennnes ,@CPFN® L, :

tendo em vista 0 que consta no Processo n° 0XX/2022, Sabs eletrénica n° 005/2022 e em
observancia as disposicfes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, art. 75, inciso |, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa Eletrénica n°® 003/2022,

mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada para execucdo de projeto referente a readequacéo
do Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e Dispositivos de Protegéo
Contra Surtos (DPS) ja instalados na Sede do CRM-PR (Curitiba/PR), elaborado pela
empresa RUN ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 21.111.103/0001-07, cuja contratagdo foi
formalizada no contrato CRM-PR n° 09/2021.

1.2 A presente contratagdo adotaréd o regime de execucao de empreitada por preco global com
pagamento por medi¢fes, conforme etapas e itens listados no cronograma fisico-financeiro.
A entrega do objeto sera considerada finalizada apéds o recebimento definitivo de sua Ultima
etapa.

1.3 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Dispensa Eletronica, identificado no

preambulo e a proposta vencedora, independente de transcricdo.
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2.1 As despesas decorrentes desta aquisicao estdo programadas em dotacao or¢camentaria

propria. Rubrica n® xxxxxx. (incluir)

3 CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

3.1 As obrigagbes do contratante e da contratada sdo aquelas previstas no Termo de

Referéncia.

4 CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA

4.1 O contrato tera vigéncia de 04 (quatro) meses, devendo ser iniciado imediatamente ap6s

a assinatura do contrato.

4.2 O prazo de execucao dos servigos deve seguir estritamente o cronograma fisico-financeiro

do projeto.
5 CLAUSULA QUINTA - DO VALOR
ITEM DESCRICAO/ CATSER | UNID | QUANT PRECO LOCAL DE PRAZO DE
B OFERTADO | EXECUCAO EXECUCAO
ESPECIFICACAO

1 Contratacdo de  empresa | 1627 - | UNID 1 R$ CURITIBA O prazo maximo
especializada para execucgdo | Manuten para concluséo
de projeto referente a | ¢do / e entrega do
readequagcdo do Sistema de | Reforma objeto desta
Protecdo contra Descargas | Predial contratagdo sera

Atmosféricas (SPDA) e
Dispositivos de  Protecao
Contra Surtos (DPS) ja
instalados na Sede do CRM-
PR (Curitiba/PR), elaborado
pela empresa RUN
ENGENHARIA LTDA, CNPJ:
21.111.103/0001-07, cuja
contratagdo foi formalizada no
contrato CRM-PR n° 09/2021.

o contido no
cronograma

fisico financeiro,
que faz wuma
previsdo de 21
(vinte e um) dias

corridos de
trabalho e
considerando
possiveis
intempéries

estima-se 30
(trinta) dias uteis
trabalhados.

5.1 No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinéarias diretas e indiretas decorrentes

da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,

previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros

necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.
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5.2 Os servicos poderéao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

5.3As notas fiscais deverdo ser enviadas ao Setor de Contratos do CRM-PR
(contratos@crmpr.org.br) e ainda deverdo vir acompanhadas de comprovante de
regularidade (certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa) perante as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante e comprovante de
regularidade perante ao Fundo de Garantia por tempo de Servico (FGTS) e a Justica do
Trabalho.

5.4 Caso a CONTRATADA goze de algum beneficio fiscal, esta ficara responsavel pela
apresentagcdo de documentacdo habil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL
(Lei Complementar n® 123/2006), pela entrega de declaragdo, conforme modelo constante
da IN n° 480/04, alterada pela IN n°® 706/07, ambas da Secretaria da Receita Federal.

5.5 Havendo erro no documento de cobranca, ou outra circunstancia que impeca a liquidagéo
da despesa, esta ficarA pendente e o pagamento sustado até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus
ao CONTRATANTE.

5.6 Se, por qualquer motivo alheio a vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestagéo do
servi¢o, o periodo correspondente ndo gerara obrigacédo de pagamento.

5.7 N&o seréo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidacao de
obrigacdes, em virtude de penalidades impostas a CONTRATADA, ou inadimpléncia

contratual.

6 CLAUSULA SEXTA - DA GESTAO CONTRATUAL

6.1 Nos termos do art. 117 Lei n° 14.133, de 2021, sera designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega do bem, anotando em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢éo e determinando o que for necessério a regularizagéo de falhas ou

defeitos observados.

6.1.1 A gestdo do contrato seréd executada pela Administradora do CRM-PR. Os funcionarios do
Setor de Manutencéo, vinculados ao Departamento Administrativo, configurardo como fiscais

administrativos pelas demandas solicitadas somente por este Departamento.
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6.1.2 A fiscalizacdo técnica da execucao sera realizada pela empresa RUN ENGENHARIA
LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n® 21.11.103/0001-07, cuja contratacao foi
formalizada no contrato n°® 09/2021 e contemplou a confec¢do do projeto a ser executado.

Engenheiro eletricista responsavel: Peterson Luiz Kravetz /| CREA PR- 135.678/.

6.2 A fiscalizagdo de que trata este item n&o exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de

imperfeicdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em

corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 120 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.2

7.3
7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

CLAUSULA SETIMA — DAS INFORMACOES GERAIS

A empresa devera fornecer ao gestor e fiscais do contrato a relacdo contendo o nome e
namero do documento de identificagdo de todos os funcionarios envolvidos na execucao
dos servigos;

A empresa devera ter em seu quadro de funcionarios ou por contrato de trabalho particular,
técnico de seguranca do trabalho, legalmente habilitado, com a apresentacdo da
documentacgéo pertinente ao cargo;

A contratada devera possui PPRA e PCMSO valido dos funcionarios envolvidos;

A contratada deve fornecer ao gestor e fiscais do contrato os Atestados de Saude
Ocupacional (ASO) de todos os funcionarios envolvidos na execugcdo dos servigos,
conforme a atividade a ser executada. Trabalhadores que executardo atividade em altura
deverao possuir em seu ASO a inscricao “liberado para atividade em altura”.

Todos os trabalhadores deverdo possuir certificado de treinamento NR-18 e NR-6, dentro
do prazo de validade;

Trabalhadores envolvidos com servicos em altura deverdo possuir certificado de
treinamento de seguranca em trabalhos em altura conforme NR-35, dentro do prazo de
validade;

Trabalhadores envolvidos em atividades elétricas deverdo possuir certificado de
treinamento de seguranca em instalacées elétricas conforme NR-10, dentro do prazo de
validade;

Montadores de andaime deverdo possuir curso de montagem de andaime;

A empresa executora deverd apresentar a ficha registro, copia de carteira de trabalho
(CTPS) de todos os funcionérios envolvidos na execu¢do dos servicos;

Emitir e fornecer ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) com as taxas devidamente
recolhidas junto ao CREA, conforme artigo 32° da Resolucdo 1.025/2009 do CONFEA.
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Caso a empresa vencedora ndo possua registro no CREA-PR, ela devera providenciar os
tramites necessarios antes da formalizacdo do contrato.

A empresa deverd firmar termo de confiabilidade, conforme ANEXO V.

Acerca dos procedimentos e informacfes do uso das dependéncias do CRM-PR: os
funcionarios da empresa a ser contratada deveréao utilizar somente o espacgo onde 0 servigco
solicitado foi autorizado. E vedada a utilizacdo de outros espagos do CRM-PR, para
armazenamento de materiais e permanéncia de funcionarios, inclusive nos periodos de
descanso.

O(s) supervisor(es) deverao inspecionar, obrigatoriamente, os locais para a verificacdo se
0s servigos estdo sendo executados conforme solicitados neste TR, devendo prestar
informag0des formais a gestora e fiscais do contratos sempre quando for necessario.

Os documentos supracitados, relativos aos funcionérios que atuardo na obra,
deverdo ser entregues ao Gestor/fiscais até 01 (um) dia util antes do inicio da
prestacéo dos servicos.

CLAUSULA OITAVA - DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS
NECESSARIOS

8.1 O prazo maximo para concluséo e entrega do objeto desta contratacao sera o contido
no cronograma fisico financeiro, que faz uma previséo de 21 (vinte e um) dias corridos
de trabalho e considerando possiveis intempéries estima-se 30 (trinta) dias Gteis
trabalhados. Este cronograma é de responsabilidade do engenheiro projetista e comecara
a contar do inicio da vigéncia contratual. A empresa executora, ap0s assinatura do contrato,
devera preencher os campos de data de inicio e término de cada item. O prazo de
execucao nao deve ser confundido com a vigéncia contratual, que é superior por abranger,
ainda, os prazos relativos a gestao, fiscalizagcéo e recebimento definitivo do objeto.

8.2 Na ocorréncia de forga maior ou de caso fortuito em meio a execugdo da obra, e que
ocasionem possiveis atrasos no cronograma, a empresa devera formalizar a situacdo ao
gestor e/ou aos fiscais do contrato, informando a necessidade de nova concesséao de prazo,
podendo ser deferida ou nao.

8.3 Considerando que os pagamentos serédo feitos em/ por medi¢cdes, a contratada
devera atender as etapas e recomendacdes do projeto.

8.4 Ao total serdo 03 (trés) etapas com 03 (trés) medi¢cbes a serem realizadas pelo
fiscal/engenheiro técnico e corroboradas pela gestdo e fiscalizacdo dos funcionarios
designados pelo CRMPR, sendo que cada etapa, possui quantidades diferentes de
duracao, conforme previsto no cronograma fisico-financeiro. A primeira etapa comecara a

ser contada a partir do momento de inicio da execucao.
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DIAS CORRIDOS
DESCRICA PREVISTOS PERCENTUAL DE
X CAO PARA PAGAMENTO
ETAPA/MEDICAO (conforme memorial EXECUCAO
descritivo) (conforme PARA ETAPA
, CONCLUIDA
memorial e
descritivo)
12 Mobilizagdo/ Instalagcdo da 08 30%
malha de captacdo
2a Abertura dos pilares e 08 30%
conexdes estruturais
Instalacbes dos BEPs e
3 fechamento das estruturas/ 05 40%
finalizacdo de obra

TOTAL 21 100%

8.5 Os pagamentos corresponderdo as medigbes do cronograma fisico-financeiro,
observando-se os critérios técnicos definidos no memorial descritivo, sendo que a
contratada sera remunerada apenas por servicos ou parcela de servigos executadas e
concluidas.

8.6 Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorre¢des dos projetos ora fornecidos ndo
poderdo constituir pretexto para a contratada cobrar “servicos extras” e/ou alterar a
composicdo de precos unitarios, sem que haja, por parte da contratada, a indicacdo da
falha, e esta seja corrigida pelo autor do projeto que indicara a necessidade ou nédo de
complementac¢fes or¢gamentarias, se for o caso.

8.7 Considerar-se-a a contratada como altamente especializada nos servicos em questao
e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também,
as complementacfes e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas implicitos e
necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagcdes, maquinas,
equipamentos e aparelhos.

8.8 Os materiais a serem empregados e 0s servicos a serem executados deverdo
obedecer, rigorosamente: as normas e especificacbes constantes neste documento; as
normas da ABNT; as disposi¢cdes legais da Unido; aos regulamentos das empresas
concessionarias; as prescricbes e recomendacdes dos referenciais; as normas
internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; as normas regulamentadoras
do Ministério do Trabalho; as qualificagbes de materiais do Programa Brasileiro da
Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H).

8.9 Quaisquer dos itens mencionados neste documento e ndo incluidos nos desenhos de
execucédo dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significacdo como se figurassem em

ambos, sendo a sua execucéo de responsabilidade da contratada.
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8.10 Os casos ndo abordados nessa especificacdo serdo definidos pela fiscalizacéo,
consultado o autor do projeto, de maneira a manter o padréo de qualidade previsto para o
Servigo em questao.

8.11 No caso de divergéncia de informag¢des entre os desenhos de execucdo dos projetos
e as especificacdes, prevalecerd primeiramente o contido nas especificagcbes, seguido da
planilha orcamentaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a fiscalizacao e, se
necessario ao autor do projeto.

8.12 Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre
os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas
em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a fiscalizacdo. E, no caso de
necessidade ao autor do projeto.

8.13 Nenhuma modificagdo poderd ser feita nos desenhos e nas especificagbes dos
projetos sem autorizacao expressa da fiscalizagéo.

8.14 O cronograma apresentado como anexo a este edital devera servir como referéncia
para as licitantes elaborarem suas propostas. O cronograma, com os valores ofertados na
planilha de precos, devera ser atualizado em seus percentuais e sera exigido durante a
sessao.

8.15 A contratada devera efetuar seu préprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra, sem, contudo, exceder o
prazo aqui estipulado.

8.16 Todos os materiais a serem empregados nos servi¢cos deverdo ser comprovadamente
de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes especificados e as normas
da ABNT, devendo ser submetidos a aprovacgéao da fiscalizacao.

8.17 A fiscalizacdo ndo aceitara a alegagdo de atraso dos servigos devido ao nao
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores de materiais e insumos.

8.18 As referéncias e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de
material admitem o equivalente, desde que previamente aceito pela fiscalizacdo. A
equivaléncia indicada é em relagdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de
desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia
e/ou acabamento), de materiais de fabricacéo e de funcionalidade.

8.19 Os materiais inflaméveis s6 poderdo ser depositados em areas autorizadas pela
fiscalizacdo, devendo a contratada providenciar para estas areas os dispositivos de

protecdo contra incéndios determinados pelos 6rgdos competentes.
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8.20 A contratada devera levar em conta todas as precaucdes e zelar permanentemente
para que as suas operacfes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros,
cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparacao de eventuais danos causados.
8.21 A remocéo de todo entulho gerado na reforma para fora do canteiro e em local
permitido pela Prefeitura de Curitiba, sera feita pela contratada.

8.22 A contratada serd responsavel, nas areas em que estiver executando os servicos, pela
protecao de toda a propriedade publica e privada, instalacbes de energia elétrica, telefone,
de 4gua, de esgoto, de drenagem pluvial e outro, nas areas da contratante, devendo corrigir
imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as
conforme seu estado original.

8.23 No caso em que a contratada venha a, como resultado das suas operacoes, prejudicar
areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ela deverd recupera-las deixando-as
conforme seu estado original.

8.24 Correra por conta exclusiva da contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes
na execucao dos servicos contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela
destruicdo ou danificacdo dos demais locais até sua definitiva aceitacao.

8.25 As normas de seguranca constantes destas especificacbes ndo desobrigam a
contratada do cumprimento de outras disposi¢cdes legais, federais e estaduais pertinentes,
sendo de sua inteira responsabilidade os processos, a¢cdes ou reclamagdes movidas, por
pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precauc¢des exigidas no trabalho
ou da utilizag&do de materiais inaceitaveis na execucao dos servicos.

8.26 A contratada cuidara para que 0s servicos a serem executados acarretem a menor
perturbacdo possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem,
publico ou privado, adjacente ao terreno do CRMPR.

8.27 Todas as questdes, reclamacdes, demandas judiciais, agbes por perdas ou danos e
indenizagbes oriundas de danos causados pela contratada serdo de sua inteira
responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte da
contratante.

8.28 Cumpre a contratada providenciar o pessoal habilitado necessério para a execucao
dos servigcos até o cumprimento integral do contrato.

8.29 Os representantes da fiscalizacdo da reforma dardo suas instru¢gdes diretamente ao
preposto da contratada.

8.30 A equipe técnica da contratada responsavel pelos servicos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados e treinados para desenvolverem as

diversas atividades necessarias a execucao da reforma.
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8.31 A qualquer tempo a fiscalizagdo podera solicitar a substituicdo de membro da equipe
técnica da contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos
trabalhos.

8.32 Os representantes da fiscalizacdo e toda pessoa por ela autorizada teréo livre acesso
ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou
fabricados materiais e equipamentos relativos a execucao dos servicos contratados.

8.33 As atividades que ocorrerem fora do horario padrdo de execuc¢do de servi¢os (entre
8h e 18h) deverdo ser precedidas de autorizacdo expressa da fiscalizacdo, registrada no
Diario de Obras.

8.34 A contratada interromperd total ou parcialmente a execugdo dos trabalhos sempre
gue: assim estiver previsto e determinado no contrato; for necessario para execugao correta
e fiel dos trabalhos, nos termos de contrato e de acordo com o projeto; houver influéncias
atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos trabalhos na forma prevista no contrato;
houver alguma falta cometida pela contratada, desde que esta, a juizo da fiscalizagéo;
possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e a fiscalizacdo assim o
determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obras.

8.35 A contratada devera providenciar Diario de Obras como disposto nas condigfes deste
edital e de acordo com padréo fornecido pela contratante.

8.36 A contratada cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da prépria
implantacdo permanegam sempre limpas e organizadas, com 0s materiais estocados e
empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

8.37 E obrigatério que a contratada promova e cumpra a Gestdo dos Residuos Solidos,
conforme estabelece a Resolugdo do CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se,
ainda, que observar, prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei n® 9.605, de 12
de fevereiro de 1998, que dispde sobre as san¢fes penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

8.38 As instalagfes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construcdes desalinhadas, desleixo, barracdes que ndo inspirem seguranca e que sejam
desconfortaveis a vista e ao uso. Deverdo ser atendidos os requisitos definidos na NR 18
— Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo, aplicaveis para o
objeto em questéo.

8.39 Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pela contratada aos
usuarios das instalagcbes nos servicos serdo, no minimo, os determinados pelo

Departamento Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho.
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8.40 Se, para facilitar seus trabalhos, a contratada necessitar elaborar desenhos de
execucao adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela
fiscalizacao, deveréa fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a aprovagéo da
fiscalizacao.

8.41 Para o0s servigos objetos destas especificacdes e projetos, caberd a contratada
fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios, usar mao de obra
habil e idénea, agrupando permanentemente em servico uma equipe homogénea e
suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatorio aos
servicos, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades suficientes para a
concluséo da reforma no prazo fixado.

8.42 Afiscalizacdo ndo aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade da contratada
para outras entidades, sejam fornecedores, técnicos, subempreiteiros, entre outros.

8.43 Nao sera permitido que o pessoal da contratada permaneca no canteiro fora dos
horarios de trabalho definidos.

8.44 Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes no local da reforma a fim de facilitar a execucdo de seus servigos, a
contratada devera solicitar previamente a fiscalizagéo autorizacédo para tais deslocamentos
e modificagdes.

8.45 Nao poderdo ser realizados na reforma processos industriais que empreguem
produtos ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou toxicos sdlidos, liquidos,
pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incobmodo a
reforma ou a vizinhanca.

8.46 Também nao acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as exigéncias
da fiscalizacéo relativas a instalacéo, colocacdo, emprego ou utilizagdo de equipamentos
de protecao individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessérios, visto que ja
deverdo estar previstos nos pregos unitarios propostos.

8.47 A contratada fornecera as maquinas, 0os equipamentos, as ferramentas, os materiais,
a mao de obra (inclusive os encargos sociais e trabalhistas), os insumos, todos os tipos de
transporte e tudo mais que for necessério para a execucao, a conclusdo e a manutencéo
dos servicos, sejam eles definitivos ou temporérios. Os custos relativos a esses itens
deverdo estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI Convencional.

8.48 Também serdo de responsabilidade da contratada todos os impostos, taxas,
emolumentos, alvards e encargos necessarios a execucdo dos servicos. Nenhum

pagamento adicional sera efetuado em remuneracao aos servigos descritos neste edital.
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8.49 Considera-se sempre que a contratada dispfe da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais, operacionais e administrativos e dos meios de produgéo necessarios,
suficientes e adequados a execucao dos servigos para a realizagdo do objeto, os quais
devera mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do contrato que
celebrar. N&do cabera qualquer pleito de alteracdo dos valores contratados pela substituicdo
de métodos e meios de producao incompativeis com o conjunto dos servi¢os a realizar nas
guantidades, prazos e qualidade requeridos.

8.50 As composicbes de custos unitarios elaboradas pela contratante sdo instrumentos
para a elabora¢éo do orcamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas composi¢cdes
de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem
necessarios para a conclusdo do servico de acordo com a especificagdo técnica. Nao
podera haver nenhum pleito de alteracdo de valores da contratada, em funcdo das
composicdes apresentadas pela contratante.

8.51 O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com o objeto sera
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da fiscalizacao.

8.52 E da competéncia da contratada registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucao, devendo a
fiscalizagdo, neste mesmo Diério, confirmar ou retificar o registro.

8.53 A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a fiscaliza¢éo no dia de inicio
dos servicos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diario de Obras durante a execucdo do objeto. A partir desse prazo
poderdo ser aplicadas as sanc¢des previstas neste Edital.

8.54 As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizacdo de
veiculos, entre outros, que ndo forem computados nos itens proprios da planilha
or¢camentaria serdo sempre consideradas como incluidas no custo de administragdo central
da contratada e ndo devem, portanto, constar nas composi¢des de precos de servigos.
8.55 De acordo com as condigdes deste edital, serdo incorporadas nos pre¢os dos servigos,
além dos custos com fornecimento dos materiais e da méo de obra essenciais a execucao
dos servigos, todos os decorrentes do emprego, aplicacdo ou utilizacdo de: ferramentas
manuais, elétricas ou ndo; ferramentas de corte e/ou desbaste; andaimes; escoramentos;
outros servigos auxiliares necessarios e ndo individualizados como itens de custo proprio
na Planilha Orcamentéria.

8.56 Deveréo ser considerados nos precos dos servigcos, quaisquer que sejam, as perdas

ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive de mao de obra.
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8.57 Os servigos serdo medidos e pagos de acordo com itens especificos constantes
destas especificagcdes, seguindo criteriosamente as unidades de medida estabelecidas.
8.58 Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de méo de obra e outros, deveréo
ser considerados na composicdo de custos unitarios, ndo sendo, em hipétese alguma,
considerados na medicao.

8.59 Materiais. Todos 0s materiais a serem empregados deverdo obedecer as
especificacBes dos projetos. Na comprovacao da impossibilidade de adquirir e empregar
determinado material especificado devera ser solicitada sua substituicdo, condicionada a
manifestacdo da fiscalizacdo, e bem assim a aprovacdo dos autores dos projetos. A
substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja
autorizada, que o0 novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos
itens qualidade, resisténcia e aspecto.

8.60 Assisténcia técnica. Até o recebimento definitivo da reforma ou servico, e durante todo
o periodo de garantia, de 05 (cinco) anos, a contratada devera fornecer toda a assisténcia
técnica necessaria a solucdo das imperfeicdes detectadas na execucdo,
independentemente de terem sido consignadas na vistoria final, bem como as decorrentes
de servicos mal executados, independentemente de sua responsabilidade civil.

8.61 Impostos. Correrédo por conta da contratada as despesas referentes a impostos em
geral, os quais deverédo estar computados no BDI Convencional.

8.62 Transporte e alimentacdo de pessoal. As despesas decorrentes do transporte e
alimentagdo de pessoal administrativo e técnico, bem como de operérios, serdo de
responsabilidade da contratada.

8.63 Detalhamento complementar. Qualquer servico de consultoria e/ou detalhamento
complementar sera executado pela contratada, com o acompanhamento da fiscaliza¢éo ou
de empresa de projetos e/ou consultoria indicada pela fiscalizagdo. Podera ser analisada a
possibilidade de auxilio no desenvolvimento de algum detalhamento da reforma por parte
da contratante, o que em momento algum podera justificar qualquer atraso no cronograma
da reforma, independentemente do prazo de execucdo do detalhamento por parte da
contratante.

8.64 Arremates finais. Apos a conclusao dos servi¢os de limpeza, a contratada se obrigara

a executar todos o0s retoques e arremates necessarios apontados pela fiscalizagéo.
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8.65 DESCRICAO DOS SERVICOS

a) Como redigido no item 1 relativo ao objeto desta licitagcdo, todos os documentos relativos
ao projeto de implementacdo do novo SPDA, fornecido pela empresa RUN ENGENHARIA
LTDA, ali descritos, norteardo na sua totalidade, a execugcdo dos servigos necessarios.

b) Os valores encontrados dentro da tabela SINAPI, sdo os praticados em obras publicas
e deverdo ser seguidos para fins de propostas.

¢) Os orcamentos complementares dizem respeito aos itens que ndo constam da tabela
SINAPI e servirdo como referencia para a composicdo de precos das empresas

interessadas.

8.65.1 MOBILIZACAO

A mobilizacdo, constante no cronograma se dara com a primeira reunido de inicio das
atividades conforme item 0 do cronograma fisico financeiro e seu pagamento se fara de
acordo com as etapas previstas , de acordo com a tabela prevista neste documento em
itens anteriores. Abrange as despesas referentes a mobilizacdo de maquinas,
equipamentos e pessoal da contratada, inclusive despesas com fretes e carretos.

8.65.2 BARRACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
Pelo tempo de execucao e por ndo haver grande fluxo de materiais, e trabalhadores, NAO
serd necessaria a implantacao de barracao ou container para a obra, sendo que o CRMPR

disponibilizara local adequado para guarda de materiais e ferramentas.

8.65.3 LICENCAS, TAXAS E SEGUROS

Engloba todas as taxas e emolumentos inerentes aos servigos, incluindo ART, seguros
para risco de engenharia e de acidentes do trabalho, alvard de construgdo (caso
necessario), taxas de aprovacao de projetos e/ou de execucao de obras, regularizagdo nos
6rgaos competentes como o IPHAN, entre outros.

Estes pagamentos serdo exigidos da empresa contratada apds a assinatura de contrato.

8.65.4 PLACA DE OBRA

Deve atender as normativas do Art 16 da Lei 5194/66, devendo ser de chapa galvanizada
montada em estrutura de madeira ou metalon, com aplicacdo de vinil, contendo as
principais caracteristicas do contrato, como nome da obra, nome do profissional, titulo
profissional, n° de registro no CREA, atividade(s) pela(s) qual(is) é responsavel técnico,

nome da empresa que representa (se houver), nimero da(s) ART(s) correspondente(s),
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dados para contato, érgdo contratante e valor investido. Suas dimensdes deverdo ser de
1,00x1,00 no minimo, em local visivel, e de acordo com as exigéncias do sistema
CONFEA/CREA .

8.65.5 NORMAS DE MEDICAO E PAGAMENTO (numeragio de acordo com a planilha
orcamentaria)

Mobilizacdo — Sera medida e paga pelo valor total previsto para a primeira medi¢céo, desde
gue a contratada tenha efetivamente realizado mobilizacdo de suas maquinas,
equipamentos e pessoal necesséario e, ainda, tenha cumprido todos os demais itens
programados dentro do intervalo da primeira medigé&o.

Placas da obra — m2 Este item sera medido e pago por metro quadrado de placa

efetivamente instalada e aprovada pela fiscalizag&o dentro da primeira medicao.

8.65.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESCRICOES DOS SERVICOS:

8.65.7 DESPESAS COM PESSOAL

Constituem-se nas despesas com pessoal da contratada ligadas diretamente aos servicos.
Para referéncia de orcamentacgéo. Os valores deste item, como estardo computados dentro
do orcamento geral, serdo pagos dentro do total medido em cada etapa, sem descricao
propria.

As instrucbes eventualmente transmitidas a esses profissionais, pela fiscalizagdo, nao
configurardo, em nenhuma hipotese, ordens de cunho trabalhista. Estas servirdo tao
somente para agilizar a execucdo dos servicos, para que os profissionais, dentro de suas
esferas de responsabilidade, adotem a¢cdes em nome da propria contratada.

O encarregado de obra auxiliara o(s) engenheiro(s) na supervisdo e execugdo dos
trabalhos de construgéo, e devera possuir experiéncia comprovada, adquirida no exercicio

de funcao idéntica, em objetos de caracteristicas semelhantes ao contratado.

8.65.8 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

Engloba as acgbes necessarias para o atendimento as exigéncias legais, federais e
municipais, além daquelas constantes nas presentes especificagdes, referentes a Medicina
e Seguranca do Trabalho. Para todos os fins, inclusive perante a fiscalizacdo, a contratada

sera responsavel, por todos os trabalhadores da reforma.
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Todos os trabalhadores deverdo estar uniformizados e munidos dos Equipamentos de
Protecao Individual (EPI), exigidos para cada tipo de atividade — como botas com palmilha
de aco, capacetes, luvas, 6culos, cintos trava-queda, entre outros.

Estd incluida nesse item toda a parte de sinalizacdo, telas, guarda-corpos, barreiras,
bandejas e demais Equipamentos de Prote¢cdo Coletiva, exigiveis por norma, que visem
preservar a seguranca dos empregados e a de terceiros.

Cabe a contratada responsabilizar-se pelo cumprimento das NRs - Normas
Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho N° 4 a 9 e 18, bem como das
demais NRs aplicaveis as medidas preventivas de acidentes de trabalho (NR 10) e (NR 35)

e de espaco confinado (NR 33).

8.65.9 LIMPEZA PERMANENTE

Refere-se a limpeza permanente do canteiro de obras.

A area de trabalho devera ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser instalados
cacambas especificos para o uso de entulhos, em local acordado com a fiscalizagéao.
Cabera a contratada a retirada e expurgo (transporte) de todo o entulho proveniente dos
servigos da reforma. Esse servigo deve ser acompanhado pela fiscalizacdo. Toda a retirada
de entulho deve ser atestada pela fiscalizac&o, ou por representante por ela designado.
Os contéineres com entulhos deverdo ser periodicamente removidos do canteiro e
encaminhados as areas de deposicéao liberadas pelo 6rgao regional competente.

Em hipétese alguma sera permitido o despejo préximo ao local da reforma, ainda que fora
do canteiro, ou em locais proibidos, sendo de responsabilidade da contratada o transporte
até local aprovado pela Prefeitura Municipal de Curitiba para o despejo.

8.65.10 VALE ALIMENTACAO E VALE TRANSPORTE

Corresponde aos custos relativos a alimentagao e ao transporte dos funcionarios alocados
a prestacdo dos servicos. Os custos de vale-alimentacdo e vale-transporte para 0s
funcionarios ndo serdo reembolsados, uma vez que tais custos deverdao estar embutidos

no custo dos servigos contratados

9 CLAUSULA NONA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1 As sancdes referentes & execug¢do do contrato sdo aquelas previstas no Termo de

Referéncia.
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10 CLAUSULA DECIMA — DA RESCISAO

10.1 O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art. 137
da Lei n°® 14.133, de 2021.

10.2 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
Contratada o direito a prévia e ampla defesa.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS VEDA(;OES
11.1. E vedado a Contratada:

11.1.1.caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagéao financeira,;

11.1.2.interromper a execucdo contratual sob alegacdo de inadimplemento por parte do

Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOS CASOS OMISSOS

12.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposicdes

contidas na Lei n°® 14.133, de 2021, e demais normas federais de licitacbes e contratos

administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 8.078, de

1990 - Cdodigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA PUBLICACAO

13.1. Incumbira ao Contratante providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato,

no Diario Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n°® 14.133, de 2021.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PROTECAO E TRANSMISSAO DE INFORMACAO,

DADOS PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS

14.1. A CONTRATADA obriga-se ao dever de protecdo, confidencialidade e sigilo de
toda informacgé&o, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em
razdo de licenciamento ou da operagdo dos programas/sistemas, nos termos da Lei n°
13.709/2018, suas alteragfes e regulamentacdes posteriores, durante o cumprimento do
objeto descrito no presente instrumento contratual.

14.2. A CONTRATADA obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas
suficientes visando a seguranca, a protecdo, a confidencialidade e o sigilo de toda
informacédo, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso a fim de evitar
acessos ndo autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilicitos que causem
destruicdo, perda, alteracdo, comunicacao ou qualquer outra forma de tratamento néo

previstos.
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14.3. A CONTRATADA deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores,
consultores e/ou prestadores de servi¢cos que, no exercicio das suas atividades, tenham
acesso e/ou conhecimento da informacéo e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever
de protecéo, confidencialidade e sigilo.

14.4, A CONTRATADA néo podera utilizar-se de informacéo, dados pessoais e/ou base
de dados a que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste
instrumento contratual.

14.5. A CONTRATADA néao podera disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia
autorizacao escrita, informacao, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso
em razao do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

14.6. A CONTRATADA obriga-se a fornecer informacgéo, dados pessoais e/ou base de
dados estritamente necessarios caso quando da transmissdo autorizada a terceiros
durante o cumprimento do objeto descrito neste instrumento contratual.

14.7. A CONTRATADA fica obrigada a devolver todos os documentos, registros e
cOpias que contenham informacao, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido
acesso durante a execucgdo do cumprimento do objeto deste instrumento contratual no
prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da rescisdo contratual, restando autorizada a
conservacao apenas nas hipéteses legalmente previstas.

14.8. A CONTRATADA néo seré permitido deter copias ou backups, informacéo, dados
pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execucao do
cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

14.9. A CONTRATADA devera eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou
posse em razdo do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tdo logo nédo
haja necessidade de realizar seu tratamento.

14.10. A CONTRATADA devera naotificar, imediatamente, a CONTRATANTE no caso de
perda parcial ou total de informacéo, dados pessoais e/ou base de dados.

14.11. A notificacdo ndo eximira a CONTRATADA das obrigagbes e/ou sangdes que
possam incidir em razdo da perda de informacé&o, dados pessoais e/ou base de dados.

14.12. A CONTRATADA que descumprir nos termos da Lei n® 13.709/2018 suas
alteracdes e regulamentacbes posteriores, durante ou ap0s a execugdo do objeto
descrito no presente instrumento contratual fica obrigado a assumir total
responsabilidade e ao ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuizo sofrido,

incluindo sancdes aplicadas pela autoridade competente.
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14.13. A CONTRATADA fica obrigado a manter preposto para comunicacdo com o
Contratante para 0s assuntos pertinentes a Lei n° 13.709/2018 suas alteracbes e
regulamentagdes posteriores.

14.14. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigacdes descritas na
presente clausula, permanecerdo em vigor apos a extincdo das relacdes entre a
CONTRATADA e a CONTRATANTE, bem como, entre a CONTRATADA e os seus
colaboradores, subcontratados, consultores e/ou prestadores de servicos sob pena das
sancdes previstas na Lei n® 13.709/2018, suas alteracdes e regulamentacles
posteriores, salvo decisao judicial contraria.

14.15. O n&o cumprimento de quaisquer das obrigagfes descritas nesta clausula
sujeitara a CONTRATADA a processo administrativo para apuragéo de responsabilidade

e, consequente, sancao, sem prejuizo de outras cominagdes civeis e penais.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO FORO
15.1. E eleito o Foro da comarca da Justica Federal de Curitiba para dirimir os litigios que
decorrerem da execucgdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela
conciliacdo, conforme art. 92, 81° da Lei n°® 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato, que, depois de lido e achado

em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.
Responsavel legal do CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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