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ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada para execucdo de projeto referente a readequacédo do
Sistema de Protecéo contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e Dispositivos de Protecdo Contra Surtos
(DPS) ja instalados na Sede do CRM-PR (Curitiba/PR), elaborado pela empresa RUN ENGENHARIA
LTDA, CNPJ: 21.111.103/0001-07, cuja contratacao foi formalizada no contrato CRM-PR n°® 09/2021.

1.2 A presente contratagdo adotara o regime de execugcdo de empreitada por preco global com
pagamento por medicdes, conforme etapas e itens listados no cronograma fisico-financeiro. A entrega do
objeto sera considerada finalizada apds o recebimento definitivo de sua Ultima etapa.

2 DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

2.1 Projeto aprovado pela Diretoria do CRM-PR, para efetuar a readequacdo do atual sistema de
protecdo, que ndo atende de maneira adequada as necessidades para as quais foi instalado. O sistema,
com captores Franklin, instalado atualmente, faz o atendimento de perimetro restrito do edificio, o que,
compromete o sistema de seguranga contra descargas, como ja acontecido e, nos traz prejuizos de
ordem material bastante significativos e que podem e devem ser amenizados com a atualizacdo do
sistema de protecéo, dentro das normas que regem o assunto.

3 DA VISTORIA

3.1 As empresas interessadas poderao vistoriar o local onde serdo executados os servicos até o ultimo
dia util anterior a data fixada para a abertura da sessado publica, com o objetivo de inteirar-se das
condicdes, caracteristicas, medi¢bes, dimensdes, padrdes adotados, grau de dificuldades existentes,
mediante prévio agendamento de horéario junto aos funcionarios designados, limitada a realizacdo da
vistoria a um interessado por vez.

3.2 Tendo em vista a faculdade da néo realizacdo de vistoria presencial, as licitantes ndo poderdo alegar
o desconhecimento das condicdes e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem
das obrigacdes assumidas ou em favor de eventuais pretensbes de acréscimos de pregos em
decorréncia da execucgdo do objeto deste pregdo nem mesmo fazer questionamentos técnicos sobre o
projeto executivo, apresentado para parametrizar os servicos.

INFORMACOES - SETOR DE MANUTENCAO

Funciondrios: Sergio Luiz Golombe e Rafael lachulsi Ferreira Pontes
Horéario de atendimento: segunda a sexta, das 08h00 as 18h00.
Endereco: Rua Victorio Viezzer, 84, Vista Alegre, Curitiba, PR.
E-mail: setman@crmpr.org.br

3.3 ApoOs a vistoria, se realizada pelas empresas interessadas, sera firmado o documento denominado
Termo de vistoria, conforme modelo disponivel no Anexo IV (Modelo do Termo de Vistoria). Este
documento deverd ser trazido preenchido pela empresa interessada, em papel timbrado e serd assinado
pelo funcionario designado a acompanhar a visita técnica.

3.4 Se a empresa optar por ndo realizar a vistoria técnica presencialmente, devera preencher a
declaracdo de néo vistoria, conforme modelo do Anexo IV, em papel timbrado da empresa, assinado por
seu responsavel técnico e junta-la aos documentos exigidos no edital.

4 DA CAPACIDADE TECNICA

4.1 Para atendimento a qualificacao técnico operacional, além da prova de inscricdo ou registro da
licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, que comprove atividade
relacionada com o objeto, apresentar um ou mais atestados da regido onde o0s servicos foram
executados que comprove(m) que a licitante tenha executado para 6rgao ou entidade da administragédo
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publica direta ou indireta, estadual, municipal, federal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas
privadas, servicos relativos a:

4.1.1 projetos, laudos, reformas, implantacfes manutencao de sistemas de Protecdo contra Descargas
Atmosféricas e DPS.

4.2 Para atendimento a qualificacdo técnico profissional, comprovacao da licitante de possuir, em seu
corpo técnico, engenheiro responséavel, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, que comprove(m) ter o profissional
executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal ou, ainda para empresa privada que nao a prépria licitante, servigcos
relativos a:

4.2.1 projetos, laudos, reformas, implantagbes manutencdo de sistemas de Protecdo contra Descargas
Atmosféricas e DPS.

4.3 A comprovagdo de vinculo profissional sera feita com a apresentagdo de coOpia da carteira de
trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, do contrato social da licitante em que
conste o profissional como sécio, do contrato de prestacdo de servico ou, ainda, de declaragdo de
contratacao futura, com anuéncia do profissional.

4.4 Apresentar declaragdo indicando os nomes, CPFs e nudmero dos registros no CREA dos
responsaveis técnicos que acompanharéo a execugéo dos servigos. O profissional que apresentar a ART
para comprovacgdo da qualificagdo técnica deverd4 obrigatoriamente ser o responsavel pelo
acompanhamento da execucdo dos servicos de que tratam o objeto dessa contratacdo. Caso a
contratada venha a alterar o responsavel técnico posteriormente, devera comprovar que O nhovo
responsavel possui a qualificacdo exigida no edital.

4.5 O(s) atestado(s) devera(ao) conter a identificacdo do érgdo da Administracdo Publica ou empresa
emitente, a identificacdo do contrato extinto ou vigente de prestacdo de servigos e a discriminagdo dos
objetos entregues e servicos executados;

4.6 Serdo aceitos atestados fornecidos em nome da empresa matriz ou da(s) eventual(is) empresa(s)
filial(is);

4.7 Os atestados deverdo referir-se a servigcos prestados no &mbito de sua atividade econémica principal
ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

5 DO PREPOSTO E DO SUPERVISOR INDICADOS PELA EMPRESA

5.1 O fornecedor deverd informar quem sera o preposto que representara a empresa e serda o
responséavel pela tratativa com o CRM-PR com relagdo ao cumprimento das determinagdes solicitadas
no contrato, devendo preencher o formulario do ANEXO Ill. Qualquer substituicdo do profissional
indicado devera ser formalizado com a devida antecedéncia ao CRM-PR. N&o ser& permitida a indicagédo
dos proprios funcionarios (responséaveis pela prestacdo dos servicos no CRM-PR) para o desempenho
de tal funcéo.

5.2 A empresa também deverd informar, ap6s o contrato ser firmado, quem serd/serdo o(s)
supervisor(es) que ficardo responsaveis diretamente pela fiscalizacdo e controle dos servigos
contratados, juntamente com os funcionarios do CRM-PR responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do
contrato.

6 DO SEGURO

6.1 A contratada devera apresentar ao contratante, no prazo maximo de 10 (dez) dias, contado da data
de assinatura do contrato, Seguro Garantia de Execu¢cdo no valor de 05% (cinco por cento) do valor
contratado, com validade para o periodo de execucéo da obra que tem a previsdo de 60 dias corridos de
acordo com o cronograma fisico financeiro, o qual devera cobrir eventuais prejuizos de origem subita e
imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de projetos, desentulho e
despesas extraordinarias.
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6.2 Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera pelos danos e
prejuizos que causar a Administracao, propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da execucédo
do objeto.

6.3 A contratada devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado no item
anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o periodo de execugéo do
objeto, correndo a sua conta as despesas ndo cobertas pela respectiva apolice, sem prejuizo do seguro
obrigatdrio contra acidentes de trabalho previsto no art. 7°, XXVIIl, da Constituicdo Federal, e regulado
pelas Leis n° 8.212, de 24/07/1991 e n° 8.213, de 24/07/1991.

7 DAS INFORMACOES GERAIS

7.1 A empresa devera fornecer ao gestor e fiscais do contrato a relacdo contendo o nome e ndmero do
documento de identificacdo de todos os funcionarios envolvidos na execucao dos servicos;

7.2 A empresa devera ter em seu quadro de funcionarios ou por contrato de trabalho particular, técnico
de seguranca do trabalho, legalmente habilitado, com a apresentacdo da documentagdo pertinente ao
cargo;

7.3 A contratada devera possui PPRA e PCMSO valido dos funcionarios envolvidos;

7.4 A contratada deve fornecer ao gestor e fiscais do contrato os Atestados de Saude Ocupacional
(ASO) de todos os funcionarios envolvidos na execug¢do dos servigos, conforme a atividade a ser
executada. Trabalhadores que executardo atividade em altura deverdo possuir em seu ASO a inscrigdo
“liberado para atividade em altura”.

7.5 Todos os trabalhadores dever&o possuir certificado de treinamento NR-18 e NR-6, dentro do prazo
de validade;

7.6 Trabalhadores envolvidos com servicos em altura deverdo possuir certificado de treinamento de
seguranca em trabalhos em altura conforme NR-35, dentro do prazo de validade;

7.7 Trabalhadores envolvidos em atividades elétricas deverdo possuir certificado de treinamento de
seguranca em instalag@es elétricas conforme NR-10, dentro do prazo de validade;

7.8 Montadores de andaime deveréo possuir curso de montagem de andaime;

7.9 A empresa executora devera apresentar a ficha registro, cépia de carteira de trabalho (CTPS) de
todos os funcionarios envolvidos na execuc¢ao dos servigos;

7.10 Emitir e fornecer ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) com as taxas devidamente
recolhidas junto ao CREA, conforme artigo 32° da Resolucdo 1.025/2009 do CONFEA.

7.11 Caso a empresa vencedora ndo possua registro no CREA-PR, ela devera providenciar os tramites
necessérios antes da formalizagdo do contrato.

7.12 A empresa devera firmar termo de confiabilidade, conforme ANEXO V.

7.13 Acerca dos procedimentos e informag6es do uso das dependéncias do CRM-PR: os funcionarios da
empresa a ser contratada deverdo utilizar somente o espaco onde 0 servi¢o solicitado foi autorizado. E
vedada a utilizac@o de outros espacos do CRM-PR, para armazenamento de materiais e permanéncia de
funcionarios, inclusive nos periodos de descanso.

7.14 O(s) supervisor(es) deverdo inspecionar, obrigatoriamente, os locais para a verificacdo se os
servigos estdo sendo executados conforme solicitados neste TR, devendo prestar informacdes formais a
gestora e fiscais do contratos sempre quando for necessario.

7.15 Os documentos supracitados, relativos aos funciondrios que atuardo na obra, deverédo ser
entregues ao Gestor/fiscais até 01 (um) dia util antes do inicio da prestagcdo dos servigos.

8 ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS NECESSARIOS

8.1 O prazo maximo para concluséo e entrega do objeto desta contratagcdo sera o contido no cronograma
fisico financeiro, que faz uma previsdo de 21 (vinte e um) dias corridos de trabalho e considerando
possiveis intempéries estima-se 30 (trinta) dias Uteis trabalhados. Este cronograma € de
responsabilidade do engenheiro projetista e comecara a contar do inicio da vigéncia contratual. A
empresa executora, apds assinatura do contrato, devera preencher os campos de data de inicio e
término de cada item. O prazo de execucgdo nao deve ser confundido com a vigéncia contratual, que é
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superior por abranger, ainda, os prazos relativos a gestéo, fiscalizacdo e recebimento definitivo do
objeto.

8.2 Na ocorréncia de forca maior ou de caso fortuito em meio a execucdo da obra, e que ocasionem
possiveis atrasos no cronograma, a empresa devera formalizar a situagdo ao gestor e/ou aos fiscais do
contrato, informando a necessidade de nova concessao de prazo, podendo ser deferida ou nédo.

8.3 Considerando que os pagamentos serdo feitos em/ por medi¢cbes, a contratada devera atender as
etapas e recomendag6es do projeto.

8.4 Ao total serdo 03 (trés) etapas com 03 (trés) medicBes a serem realizadas pelo fiscal/lengenheiro
técnico e corroboradas pela gestéo e fiscalizacdo dos funcionarios designados pelo CRMPR, sendo que
cada etapa, possui quantidades diferentes de duracdo, conforme previsto no cronograma fisico-
financeiro. A primeira etapa comecara a ser contada a partir do momento de inicio da execucao.

eREVSTOS Para | SERCENTUAL O
ETAPA/MEDICAO ¢ . EXECUCAO
(conforme memorial descritivo) (conforme memorial ETAPA
o CONCLUIDA
descritivo)
12 Mobilizag&o/ Instalagdo da malha 08 30%
de captacdo
2a Abertura dos pilares e conexdes 08 30%
estruturais
Instalactes dos BEPs e
32 fechamento  das  estruturas/ 05 40%
finalizacéo de obra
TOTAL 21 100%

8.5 Os pagamentos corresponderdo as medi¢bes do cronograma fisico-financeiro, observando-se os
critérios técnicos definidos no memorial descritivo, sendo que a contratada sera remunerada apenas por
servigos ou parcela de servigos executadas e concluidas.

8.6 Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorrecées dos projetos ora fornecidos ndo poderdo
constituir pretexto para a contratada cobrar “servicos extras” e/ou alterar a composicdo de precgos
unitérios, sem que haja, por parte da contratada, a indicagéo da falha, e esta seja corrigida pelo autor do
projeto que indicara a necessidade ou ndo de complementacdes orcamentarias, se for o caso.

8.7 Considerar-se-a a contratada como altamente especializada nos servicos em questdo e que, por
conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementagdes e
acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas implicitos e necessérios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instala¢cdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

8.8 Os materiais a serem empregados e 0s servicos a serem executados deverdo obedecer,
rigorosamente: as normas e especificagdes constantes neste documento; as normas da ABNT; as
disposicdes legais da Unido; aos regulamentos das empresas concessiondrias; as prescrigcbes e
recomendagfes dos referenciais; as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho; as qualificagfes de materiais do Programa
Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H).

8.9 Quaisquer dos itens mencionados neste documento e ndo incluidos nos desenhos de execugéo dos
projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significacdo como se figurassem em ambos, sendo a sua
execucao de responsabilidade da contratada.

8.10 Os casos ndo abordados nessa especificacdo seréo definidos pela fiscalizacdo, consultado o autor
do projeto, de maneira a manter o padréo de qualidade previsto para o servico em questéo.

8.11 No caso de divergéncia de informacfes entre os desenhos de execucdo dos projetos e as
especificacdes, prevalecera primeiramente 0 contido nas especificacdes, seguido da planilha
orcamentéria e, por Ultimo, dos desenhos, sempre consultada a fiscalizagdo e, se necessario ao autor
do projeto.
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8.12 Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de maior
escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala, prevalecerdo as
primeiras, sempre consultada a fiscalizacdo. E, no caso de necessidade ao autor do projeto.

8.13 Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacbes dos projetos sem
autorizacdo expressa da fiscalizacao.

8.14 O cronograma apresentado como anexo a este edital deverd servir como referéncia para as
licitantes elaborarem suas propostas. O cronograma, com os valores ofertados na planilha de precos,
devera ser atualizado em seus percentuais e sera exigido durante a sessao.

8.15 A contratada devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a produtividade de suas
maquinas, equipamentos e mao de obra, sem, contudo, exceder o prazo aqui estipulado.

8.16 Todos 0s materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser comprovadamente de primeiro
uso e devem atender rigorosamente aos padrdes especificados e as normas da ABNT, devendo ser
submetidos a aprovacéo da fiscalizacao.

8.17 A fiscalizacdo ndo aceitard a alegacdo de atraso dos servicos devido ao ndo fornecimento
tempestivo dos materiais pelos fornecedores de materiais e insumos.

8.18 As referéncias e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de material admitem o
equivalente, desde que previamente aceito pela fiscalizacdo. A equivaléncia indicada é em relacdo ao
atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados,
coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia e/ou acabamento), de materiais de fabricacdo e de
funcionalidade.

8.19 Os materiais inflaméveis sé poderdo ser depositados em &reas autorizadas pela fiscalizacéo,
devendo a contratada providenciar para estas areas os dispositivos de protecdo contra incéndios
determinados pelos 6rgdos competentes.

8.20 A contratada devera levar em conta todas as precaugfes e zelar permanentemente para que as
suas operacdes ndo provoguem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente,
todos os 6nus para reparacao de eventuais danos causados.

8.21 A remocédo de todo entulho gerado na reforma para fora do canteiro e em local permitido pela
Prefeitura de Curitiba, sera feita pela contratada.

8.22 A contratada sera responsavel, nas areas em que estiver executando os servigos, pela protecdo de
toda a propriedade publica e privada, instalacdes de energia elétrica, telefone, de dgua, de esgoto, de
drenagem pluvial e outro, nas areas da contratante, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas,
quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original.

8.23 No caso em que a contratada venha a, como resultado das suas operacdes, prejudicar areas néao
incluidas no setor de seu trabalho, ela devera recupera-las deixando-as conforme seu estado original.
8.24 Correra por conta exclusiva da contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes na execucao
dos servicos contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruigcdo ou danificacdo dos
demais locais até sua definitiva aceitacéo.

8.25 As normas de seguranca constantes destas especificagbes ndo desobrigam a contratada do
cumprimento de outras disposi¢des legais, federais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira
responsabilidade os processos, acdes ou reclamacdes movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em
decorréncia de culpa nas precauc¢fes exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais inaceitaveis na
execucao dos servicos.

8.26 A contratada cuidara para que o0s servicos a serem executados acarretem a menor perturbagdo
possivel aos servicos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem, publico ou privado,
adjacente ao terreno do CRMPR.

8.27 Todas as questdes, reclamacfes, demandas judiciais, acdes por perdas ou danos e indenizacdes
oriundas de danos causados pela contratada serdo de sua inteira responsabilidade, ndo cabendo
responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte da contratante.

8.28 Cumpre a contratada providenciar o pessoal habilitado necessario para a execucao dos servigos até
0 cumprimento integral do contrato.
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8.29 Os representantes da fiscalizacdo da reforma dardo suas instru¢fes diretamente ao preposto da
contratada.

8.30 A equipe técnica da contratada responsavel pelos servicos devera contar com profissionais
especializados e devidamente habilitados e treinados para desenvolverem as diversas atividades
necessarias a execugao da reforma.

8.31 A qualquer tempo a fiscalizacdo podera solicitar a substituicdo de membro da equipe técnica da
contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

8.32 Os representantes da fiscalizag&o e toda pessoa por ela autorizada terdo livre acesso ao canteiro, e
a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e
equipamentos relativos a execucao dos servicos contratados.

8.33 As atividades que ocorrerem fora do horario padrdo de execugdo de servigos (entre 8h e 18h)
deverdo ser precedidas de autorizacdo expressa da fiscalizacao, registrada no Diario de Obras.

8.34 A contratada interrompera total ou parcialmente a execug¢do dos trabalhos sempre que: assim
estiver previsto e determinado no contrato; for necessério para execucgéao correta e fiel dos trabalhos, nos
termos de contrato e de acordo com o projeto; houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a
seguranca dos trabalhos na forma prevista no contrato; houver alguma falta cometida pela contratada,
desde que esta, a juizo da fiscalizacdo; possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e a
fiscalizagédo assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obras.

8.35 A contratada devera providenciar Diario de Obras como disposto nas condi¢cdes deste edital e de
acordo com padrao fornecido pela contratante.

8.36 A contratada cuidard para que todas as partes do canteiro de obras e da propria implantacdo
permanecam sempre limpas e organizadas, com 0s materiais estocados e empilhados em local
apropriado, por tipo e qualidade.

8.37 E obrigatério que a contratada promova e cumpra a Gestdo dos Residuos Sélidos, conforme
estabelece a Resolucdo do CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, ainda, que observar,
prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei n® 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispde
sobre as sanc¢fes penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
8.38 As instalacbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas constructes
desalinhadas, desleixo, barracfes que ndo inspirem seguranga e que sejam desconfortaveis a vista e ao
uso. Deverdo ser atendidos os requisitos definidos na NR 18 — Condi¢cdes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construcdo, aplicaveis para o objeto em questéao.

8.39 Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pela contratada aos usuarios das
instalacdes nos servi¢cos serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e
Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho.

8.40 Se, para facilitar seus trabalhos, a contratada necessitar elaborar desenhos de execuc¢éo adicionais,
além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela fiscalizagdo, devera fazé-lo as
suas expensas exclusivas, submetendo-os a aprovacao da fiscalizagéo.

8.41 Para os servicos objetos destas especificacdes e projetos, caberd a contratada fornecer e conservar
equipamento mecanico e o ferramental necessarios, usar mdo de obra habil e idénea, agrupando
permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e
encarregados que assegurem progresso satisfatorio aos servigos, bem como obter os materiais
necessarios e em quantidades suficientes para a conclusé@o da reforma no prazo fixado.

8.42 A fiscalizagdo ndo aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade da contratada para outras
entidades, sejam fornecedores, técnicos, subempreiteiros, entre outros.

8.43 N&do serd permitido que o pessoal da contratada permaneca no canteiro fora dos horarios de
trabalho definidos.

8.44 Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos
existentes no local da reforma a fim de facilitar a execucdo de seus servicos, a contratada devera
solicitar previamente a fiscalizagdo autorizagdo para tais deslocamentos e modificagées.
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8.45 N&o poderdo ser realizados na reforma processos industriais que empreguem produtos ou
produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou téxicos soélidos, liquidos, pulverulentos ou gasosos,
nem gue sejam origem de ruidos que causem incOmodo a reforma ou a vizinhanga.

8.46 Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as exigéncias da fiscalizacao
relativas a instalacéo, colocagéo, emprego ou utilizagdo de equipamentos de protecgéo individual, coletiva
e ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja deverdo estar previstos nos pregos unitarios
propostos.

8.47 A contratada fornecera as maquinas, 0s equipamentos, as ferramentas, os materiais, a méo de obra
(inclusive os encargos sociais e trabalhistas), os insumos, todos os tipos de transporte e tudo mais que
for necessario para a execucdo, a conclusdo e a manutencdo dos servicos, sejam eles definitivos ou
temporarios. Os custos relativos a esses itens deveréo estar embutidos nos respectivos custos unitarios
ou no BDI Convencional.

8.48 Também serdo de responsabilidade da contratada todos os impostos, taxas, emolumentos, alvaras
e encargos necessarios a execucao dos servicos. Nenhum pagamento adicional serd efetuado em
remuneracao aos servigos descritos neste edital.

8.49 Considera-se sempre que a contratada dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais, operacionais e administrativos e dos meios de produgdo necessarios, suficientes e
adequados a execuc¢do dos servigos para a realizagdo do objeto, os quais deverd mobilizar e empregar
com eficiéncia e eficacia no cumprimento do contrato que celebrar. Ndo cabera qualquer pleito de
alteracdo dos valores contratados pela substituicdo de métodos e meios de producdo incompativeis com
0 conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

8.50 As composicdes de custos unitarios elaboradas pela contratante sdo instrumentos para a
elaboracdo do orcamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas composi¢des de custos incluindo
todos os materiais, equipamentos e méo de obra que entenderem necessarios para a conclusao do
servico de acordo com a especificacéo técnica. Ndo poderd haver nenhum pleito de alteracéo de valores
da contratada, em funcdo das composicdes apresentadas pela contratante.

8.51 O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produ¢do com o objeto sera sempre
faculdade intransferivel e irrecorrivel da fiscalizac&o.

8.52 E da competéncia da contratada registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem
como especificar detalhadamente os servicos em execuc¢do, devendo a fiscalizacdo, neste mesmo
Diario, confirmar ou retificar o registro.

8.53 A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a fiscalizacdo no dia de inicio dos servigos.
Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario
de Obras durante a execucdo do objeto. A partir desse prazo poderdo ser aplicadas as sanc¢fes
previstas neste Edital.

8.54 As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizacdo de veiculos, entre
outros, que nao forem computados nos itens proprios da planilha orcamentaria serdo sempre
consideradas como incluidas no custo de administragdo central da contratada e ndo devem, portanto,
constar nas composicdes de pregos de servicos.

8.55 De acordo com as condi¢cBes deste edital, serdo incorporadas nos precos dos servigos, além dos
custos com fornecimento dos materiais e da méo de obra essenciais a execugdo dos servicos, todos 0s
decorrentes do emprego, aplicacao ou utilizagao de: ferramentas manuais, elétricas ou ndo; ferramentas
de corte e/ou desbaste; andaimes; escoramentos; outros servicos auxiliares necessarios e nao
individualizados como itens de custo proprio na Planilha Orcamentéria.

8.56 Deverdo ser considerados nos precos dos servicos, quaisquer que sejam, as perdas ou
desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive de mao de obra.

8.57 Os servicos serdo medidos e pagos de acordo com itens especificos constantes destas
especificacdes, seguindo criteriosamente as unidades de medida estabelecidas.

8.58 Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de m&o de obra e outros, deverdo ser
considerados na composicao de custos unitarios, ndo sendo, em hipotese alguma, considerados na
medicgéo.
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8.59 Materiais. Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacdes dos
projetos. Na comprovacdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado
devera ser solicitada sua substituicdo, condicionada a manifestacdo da fiscalizagdo, e bem assim a
aprovacao dos autores dos projetos. A substituicAo de materiais especificados por outros equivalentes
pressupde, para que seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente,
equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

8.60 Assisténcia técnica. Até o recebimento definitivo da reforma ou servico, e durante todo o periodo
de garantia, de 05 (cinco) anos, a contratada devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a
solucao das imperfeicdes detectadas na execucao, independentemente de terem sido consignadas na
vistoria final, bem como as decorrentes de servicos mal executados, independentemente de sua
responsabilidade civil.

8.61 Impostos. Correrdo por conta da contratada as despesas referentes a impostos em geral, os quais
deverdo estar computados no BDI Convencional.

8.62 Transporte e alimentacdo de pessoal. As despesas decorrentes do transporte e alimentacéo de
pessoal administrativo e técnico, bem como de operarios, serdo de responsabilidade da contratada.

8.63 Detalhamento complementar. Qualquer servico de consultoria e/ou detalhamento complementar
sera executado pela contratada, com o acompanhamento da fiscalizagdo ou de empresa de projetos
elou consultoria indicada pela fiscalizagdo. Podera ser analisada a possibilidade de auxilio no
desenvolvimento de algum detalhamento da reforma por parte da contratante, 0 que em momento algum
poderd justificar qualquer atraso no cronograma da reforma, independentemente do prazo de execucao
do detalhamento por parte da contratante.

8.64 Arremates finais. ApGs a conclusédo dos servigos de limpeza, a contratada se obrigara a executar
todos os retoques e arremates necessarios apontados pela fiscalizacdo.

8.65 DESCRICAO DOS SERVICOS

a) Como redigido no item 1 relativo ao objeto desta licitacdo, todos os documentos relativos ao projeto de
implementacdo do novo SPDA, fornecido pela empresa RUN ENGENHARIA LTDA, ali descritos, norteardo
na sua totalidade, a execug@o dos servicos necessarios.

b) Os valores encontrados dentro da tabela SINAPI, sdo os praticados em obras publicas e deverdo ser
seguidos para fins de propostas.

¢) Os orcamentos complementares dizem respeito aos itens que ndo constam da tabela SINAPI e
servirdo como referencia para a composicdo de precos das empresas interessadas.

8.65.1 MOBILIZACAO

A mobilizagéo, constante no cronograma se dara com a primeira reunido de inicio das atividades
conforme item O do cronograma fisico financeiro e seu pagamento se fard de acordo com as etapas
previstas , de acordo com a tabela prevista neste documento em itens anteriores. Abrange as despesas
referentes a mobilizagdo de maquinas, equipamentos e pessoal da contratada, inclusive despesas com
fretes e carretos.

8.65.2 BARRACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Pelo tempo de execucdo e por ndo haver grande fluxo de materiais, e trabalhadores, NAO sera
necesséria a implantacdo de barracdo ou container para a obra, sendo que o CRMPR disponibilizara
local adequado para guarda de materiais e ferramentas.

8.65.3 LICENCAS, TAXAS E SEGUROS

Engloba todas as taxas e emolumentos inerentes aos servicos, incluindo ART, seguros para risco de
engenharia e de acidentes do trabalho, alvara de construcdo (caso necessario), taxas de aprovacao de
projetos e/ou de execucgédo de obras, regularizagdo nos 6rgdos competentes como o IPHAN, entre outros.
Estes pagamentos serdo exigidos da empresa contratada apds a assinatura de contrato.
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8.65.4 PLACA DE OBRA

Deve atender as normativas do Art 16 da Lei 5194/66, devendo ser de chapa galvanizada montada em
estrutura de madeira ou metalon, com aplicagdo de vinil, contendo as principais caracteristicas do
contrato, como nome da obra, nome do profissional, titulo profissional, n°® de registro no CREA,
atividade(s) pela(s) qual(is) € responsavel técnico, nome da empresa que representa (se houver),
niamero da(s) ART(s) correspondente(s), dados para contato, 6rgéo contratante e valor investido. Suas
dimensdes deverdo ser de 1,00x1,00 no minimo, em local visivel, e de acordo com as exigéncias do
sistema CONFEA/CREA .

8.65.5 NORMAS DE MEDICAO E PAGAMENTO (numeragdo de acordo com a planilha
orgcamentaria)

Mobilizagdo — Sera medida e paga pelo valor total previsto para a primeira medi¢cdo, desde que a
contratada tenha efetivamente realizado mobilizacdo de suas méaquinas, equipamentos e pessoal
necessério e, ainda, tenha cumprido todos os demais itens programados dentro do intervalo da primeira
medicgao.

Placas da obra — m2. Este item sera medido e pago por metro quadrado de placa efetivamente instalada
e aprovada pela fiscalizagdo dentro da primeira medicao.

8.65.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESCRICOES DOS SERVICOS:

8.65.7 DESPESAS COM PESSOAL

Constituem-se nas despesas com pessoal da contratada ligadas diretamente aos servicos. Para
referéncia de orcamentagdo. Os valores deste item, como estardo computados dentro do or¢camento
geral, serdo pagos dentro do total medido em cada etapa, sem descri¢cao propria.

As instru¢des eventualmente transmitidas a esses profissionais, pela fiscalizagdo, ndo configurardo, em
nenhuma hipotese, ordens de cunho trabalhista. Estas servirdo tdo somente para agilizar a execucdo
dos servicos, para que os profissionais, dentro de suas esferas de responsabilidade, adotem ac¢des em
nome da prépria contratada.

O encarregado de obra auxiliara o(s) engenheiro(s) na supervisdo e execucdo dos trabalhos de
construcéo, e devera possuir experiéncia comprovada, adquirida no exercicio de fungdo idéntica, em
objetos de caracteristicas semelhantes ao contratado.

8.65.8 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

Engloba as acdes necessérias para o atendimento as exigéncias legais, federais e municipais, além
daquelas constantes nas presentes especificacdes, referentes & Medicina e Seguranca do Trabalho.
Para todos os fins, inclusive perante a fiscalizacdo, a contratada sera responsavel, por todos os
trabalhadores da reforma.

Todos os trabalhadores deverdo estar uniformizados e munidos dos Equipamentos de Protecdo
Individual (EPI), exigidos para cada tipo de atividade — como botas com palmilha de aco, capacetes,
luvas, 6culos, cintos trava-queda, entre outros.

Esté incluida nesse item toda a parte de sinalizagéo, telas, guarda-corpos, barreiras, bandejas e demais
Equipamentos de Protecado Coletiva, exigiveis por norma, que visem preservar a seguranca dos
empregados e a de terceiros.

Cabe a contratada responsabilizar-se pelo cumprimento das NRs — Normas Regulamentadoras de
Seguranca e Medicina do Trabalho N° 4 a 9 e 18, bem como das demais NRs aplicaveis as medidas
preventivas de acidentes de trabalho (NR 10) e (NR 35) e de espaco confinado (NR 33).

8.65.9 LIMPEZA PERMANENTE

Refere-se a limpeza permanente do canteiro de obras.

A é&rea de trabalho devera ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser instalados cagcambas
especificos para o uso de entulhos, em local acordado com a fiscalizagéo.
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Cabera a contratada a retirada e expurgo (transporte) de todo o entulho proveniente dos servicos da
reforma. Esse servico deve ser acompanhado pela fiscalizacdo. Toda a retirada de entulho deve ser
atestada pela fiscalizacdo, ou por representante por ela designado.

Os contéineres com entulhos deverdo ser periodicamente removidos do canteiro e encaminhados as
areas de deposicgdo liberadas pelo érgéo regional competente.

Em hipotese alguma sera permitido o despejo préximo ao local da reforma, ainda que fora do canteiro,
ou em locais proibidos, sendo de responsabilidade da contratada o transporte até local aprovado pela
Prefeitura Municipal de Curitiba para o despejo.

8.65.10 VALE ALIMENTACAO E VALE TRANSPORTE

Corresponde aos custos relativos a alimentacéo e ao transporte dos funcionarios alocados a prestacao
dos servicos. Os custos de vale-alimentacdo e vale-transporte para os funcionarios ndo serdo
reembolsados, uma vez que tais custos deverdo estar embutidos no custo dos servigos contratados.

9 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1 Sao responsabilidades da contratada, além daquelas ja expressamente definidas nos demais itens
desse documento, sendo o rol exemplificativo:

9.2 Cumprir a legislagéo e as normativas inerentes a execugéo do objeto e a sua atividade;

9.3 Apéds a convocacao, firmar o contrato no prazo estabelecido, sob a pena de aplicacdo das sancdes
previstas;

9.4 Cumprir os prazos e determinacdes para a execucao do objeto;

9.5 Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CRM-PR em no méximo 48 horas Uteis contadas
da solicitacdo, devendo acusar recebimento em até 24 horas Uteis. Em caso de impossibilidade de
cumprimento do prazo de esclarecimentos, a empresa devera justificar o prazo adicional que porventura
seja necessario;

9.6 Comunicar ao gestor e fiscal do contrato, qualquer anormalidade e prestar os esclarecimentos que
julgar necessérios, bem como comunicar prontamente a eventual impossibilidade de execucdo de
gualquer obrigacéo contratual, visando a ado¢é@o das medidas cabiveis por parte do CRM-PR;

9.7 Contratar e treinar todo o pessoal necessério a execucao do objeto;

9.8 Empregar profissionais preparados e treinados para o desempenho das funcdes e realizar os
exames periddicos necessarios;

9.9 Fornecer para seus empregados todos os uniformes e equipamentos necessarios a execuc¢ao do
objeto, incluindo os de protecdo individual e coletivo, devendo fiscalizar o uso e conservacao dos
mesmos;

9.10 Registrar e controlar a assiduidade dos funcionarios, bem como as ocorréncias observadas durante
a execuc¢ao do objeto;

9.11 Instruir os seus funcionarios a cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal,
estadual ou municipal, as normas de seguranca da contratante;

9.12 Manter durante toda a execuc¢do do objeto, todas as condicBes de habilitagdo e qualificacdo da
empresa;

9.13 Instruir seus funcionarios quanto a necessidade de acatar as orientagdes da contratante, inclusive
quanto ao cumprimento das normas internas de seguranca;

9.14 Responsabilizar-se por manter disciplina nos locais dos servicos;

9.15 Substituir, sempre que exigido pelo CRM-PR e independentemente de justificativa, qualquer
funcionério, preposto e/ou supervisor cuja atuagdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatérios a disciplina ou ao interesse do CRM-PR, sem que disso
decorra qualquer énus a contratante;

9.16 Estar ciente de que é vedada a utilizacdo das dependéncias do CRM-PR, pelos funcionarios da
contratada, para fins diversos do objeto da presente contratacao;

9.17 Estar ciente de que séo proibidos quaisquer atos de preconceito de raca, cor, sexo, orientacdo
sexual ou estado civil na selecdo dos funcionarios;
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9.18 Manter banco de dados atualizado dos funcionarios que estejam desempenhando suas atividades
nas instalacdes do CRM-PR, disponibilizando-o, sempre que formalmente solicitado;

9.19 Estar ciente de que é vedada a contratacdo de familiares de funcionarios do CRM-PR;

9.20 Estar ciente de que é vedado aceitar a indicacdo de contratacfes as empresas terceirizadas, por
funcionarios do CRM-PR, dando a contratada autonomia para as contratagdes, conforme seus proprios
processos seletivos;

9.21 Nao contratar para atuar na execucdo do objeto funcionario pertencente ao quadro de pessoal do
CRM-PR, ou terceiro que ja lhe preste servicos;

9.22 Nao manter relagéo de emprego/trabalho, de forma direta ou indireta, com menor de 18 anos de
idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho;
9.23 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento dos seus
empregados, acidentados ou com mal subito, por meio de seus supervisores;

9.24 Identificar todos os equipamentos e ferramentas de sua propriedade, de forma a ndo serem
confundidos com similares de propriedade da contratante;

9.25 Executar o objeto dentro dos parametros e rotinas previamente estabelecidas, em observancia as
recomendacg@es aceitas pela boa técnica, pelas normas e pela legislacdo vigentes, responsabilizando-se
integralmente pelos servigos prestados;

9.26 Efetuar a execuc¢do do objeto sem qualquer tipo de prejuizo ou transtorno as atividades do CRM-
PR, devendo o supervisor sempre estar fiscalizando a realizacdo dos servigos;

9.27 A contratada devera se responsabilizar pelas situacdes, dentro das dependéncias do CRM-PR,;

9.28 Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimdnio do CRM-PR
ou a integridade fisica ou patrimonial de terceiros, em decorréncia de agdo ou omissdo de seus
funcionérios. Na hip6tese de comprovacdo de danos, a contratada ficarhd obrigada a promover o
ressarcimento no prazo de 30 (trinta) dias, mediante comprovacao;

9.29 Zelar pelo sigilo inerente a execucdo do objeto e pela confidencialidade quanto aos dados e
informacdes do CRM-PR a que eventualmente tenha acesso, empregando todos 0s meios necessarios
para tanto;

9.30 Nao utilizar o nome e/ou logomarca do CRM-PR em qualquer tipo de divulgacdo da sua atividade,
mesmo apoés o encerramento da execu¢do do objeto;

9.31 Né&o se pronunciar a imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos relativos as atividades do CRM-
PR;

9.32 Instruir ao seu preposto, supervisor(es) e funcionarios quanto a necessidade de acatar as
orientacdes do CRM-PR, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de seguranca,

9.33 Observar que, quando houver a necessidade de servi¢os fora do horario previsto em contrato e/ou
ocorrendo necessidade da duracgdo do trabalho dos profissionais além do limite de horéario informado, por
motivo relevante, para atender a realizagdo ou conclusdo de servigos inadiaveis ou cuja inexecucao
possa acarretar prejuizo a contratante, o gestor e/ou fiscal do contrato deverdo ser avisados formalmente
com a devida antecedéncia;

9.34 A contratada deve adotar praticas de gestdo que garantam os direitos trabalhistas e o atendimento
as normas internas e de seguranc¢a e medicina do trabalho para seus funcionarios;

9.35 Promover o pagamento de seus empregados nas datas regulamentares, cumprir as obrigacdes
trabalhistas e sociais mesmo que haja atraso no pagamento pelos servi¢cos por parte da contratante que
seja decorrente de atraso na apresentacao da fatura ou dos documentos exigidos pela contratada;

9.36 E dever exclusivo de a contratada assumir a defesa em reclamac6es judiciais, trabalhistas,
extrajudiciais ou de qualquer natureza, bem como arcar com o 6nus decorrente dos prejuizos e das
acles judiciais que possam ocorrer em consequéncia da execucdo dos servicos contratados e que
venham a ser arguido contra a contratante, por terceiros.

9.37 Cabe EXCLUSIVAMENTE a contratada toda a responsabilidade sob seus funcionérios que venham
a prestar servicos junto ao Conselho, sendo que recai, da mesma forma, exclusivamente a competéncia
para responder por quaisquer acdes porventura impetradas por seus empregados junto ao Poder
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Judiciério, eis que NAO HA QUALQUER VINCULO EMPREGATICIO ENTRE OS FUNCIONARIOS DA

CONTRATADA E O CONTRATANTE.

9.38 Assumir:
a) Todos os 6nus com os encargos fiscais e comerciais, impostos, taxas e seguros,
relativamente a execucao do objeto, bem como a qualquer acidente de que venham a ser vitimas
seus profissionais e/ou por aqueles causados por eles a terceiros, quando da execucdo do
objeto;
b) Todos os encargos previdenciarios e obrigacdes sociais previstos na legislacdo social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época proépria, vez que os seus empregados
ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o0 CRM-PR;
c) Todas as providéncias e obrigactes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus empregados no desempenho
dos servicos ou em conexao com eles, ainda que acontecido em dependéncia do CRM-PR;
d) Todos os encargos de eventual demanda trabalhista, civel ou penal, relacionada a execug¢éo
do objeto, originariamente ou vinculadas por prevencao, conexao ou continéncia;
e) Todos os eventuais danos causados diretamente ao CRM-PR, quando estes tiverem sido
ocasionados, por seus empregados, preposto e/ou supervisores, durante a execucdo do objeto;
f) Todas as despesas decorrentes da ndo observancia das condi¢cdes constantes do objeto, bem
como de infracBes praticadas por seus empregados, preposto e/ou supervisores, ainda que no
recinto do CRM-PR;
g) Todas as despesas diretas ou indiretas, tais como salério, transporte, alimentacéo, diarias,
indenizagBes civis e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados na execucdo do
objeto, bem como aquelas realizadas com eventuais terceiriza¢des, ficando o CRM-PR isento de
gualquer vinculo empregaticio;
h) Objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela execucdo do objeto na
hip6tese de qualquer dano ou prejuizo, pessoal ou material, causado voluntaria ou
involuntariamente por seus prepostos durante e/ou em consequéncia da execugcdo do objeto
contratado, providenciando, sem alteracdo do prazo estipulado, imediata reparacdo dos danos
ou prejuizos impostos ao CRM-PR e/ou a terceiros, inclusive despesas com custas judiciais e
honorérios advocaticios, se houver.

9.39 As notas fiscais deverdo ser emitidas e enviadas por e-mail ao Setor de Contratos
(contratos@crmpr.org.br).

9.40 As boas praticas ambientais de otimizacdo de recursos, reducédo de desperdicios e menor polui¢cao
se pautam em obrigacdes e responsabilidades, que deverdo ser observadas pela contratada: redug¢édo no
consumo de energia elétrica; utilizar pilhas recarregaveis, se possivel, e baterias, que atendam os
requisitos das normativas inerentes, principalmente a Resolugdo CONAMA n° 401/2008, nos
equipamentos que necessitem desses itens, devendo haver o descarte correto; destinar de forma
ambientalmente adequada todos os materiais e equipamentos que forem utilizados na prestacdo de
servigos e que ndo possuam mais vida Util; orientar seus empregados para colaborar de forma efetiva no
desenvolvimento das atividades do programa interno de separacado de residuos sélidos, em recipientes
para coleta seletiva nas cores internacionalmente identificadas, disponibilizados pela contratante, além
de adotar préaticas de sustentabilidade e racionalizagdo no uso de materiais e servi¢cos; e conduzir suas
acbes em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicaveis, observando também a
legislagdo ambiental para a prevencgéo de adversidades ao meio ambiente e & salde dos trabalhadores e
envolvidos na prestacao dos servi¢os.

10 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
10.1 Responsabilidades especificas do Departamento Administrativo, sendo o rol exemplificativo:
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a) Gerir, acompanhar e fiscalizar os servicos prestados, devendo verificar se 0 executado condiz
ao que foi contratado sob os aspectos quantitativos e qualitativos, comunicando a contratada
toda e qualquer ocorréncia em desacordo ao termo de referéncia, edital e contrato;
b) Solicitar o imediato afastamento de funcionario, supervisor e preposto que porventura
demonstre ter atitudes inconvenientes ou incompativeis com o exercicio de suas fungoes;
¢) Nao permitir a execucao de servicos em desacordo com as preestabelecidas em contrato;
d) Solicitar analise de aplicacdo de sancado, caso haja o descumprimento de alguma clausula
prevista no termo de referéncia, edital e/ou contrato;
e) Atestar nota fiscal, conferindo valores e informag6es pertinentes.

10.2 Aplicar as sang¢8es e aberturas de processos administrativos quando se fizerem necesséarios;

10.3 Efetuar o pagamento a contratada, pelos servi¢os prestados:
a) Observar que havendo erro na apresentacdo da nota fiscal/fatura ou, ainda, circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficar4 pendente até que a contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o0 prazo para pagamento iniciar-se-4 apés a
comprovacao da regularizac¢é@o da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a contratante.
b) Cuidar para que nenhum pagamento seja efetuado a contratada, enquanto pendente de
liguidacdo qualquer obrigac@o financeira que lhe seja imposta, em virtude de sancdo ou
inadimpléncia contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
¢) Cuidar para que o pagamento da Ultima fatura do contrato somente ocorra apds pagamento e
regularizacéo de faturas pendentes anteriores.

10.4 Ter poderes para interromper ou paralisar 0os servicos que ndo estejam sendo realizados dentro dos

padrdes contratados;

11 DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

11.1 A gestdo dos contrato ser4 executada pela coordenacdo do Departamento Administrativo. Os
funcionérios do Setor de Manutenc¢éo, vinculados ao Departamento Administrativo, configurardo como
fiscais administrativos pelas demandas solicitadas somente por este Departamento.

11.2 A fiscalizacdo técnica da execucdo sera realizada pela empresa RUN ENGENHARIA LTDA,
devidamente inscrita no CNPJ sob o n® 21.11.103/0001-07, cuja contratacdo foi formalizada no contrato
n® 09/2021 e contemplou a confeccao do projeto a ser executado. Engenheiro eletricista responsavel:
Peterson Luiz Kravetz / CREA PR- 135.678/.

12 DO VALOR MAXIMO A CONTRATAR
12.1 Esta contratacdo esta estimada em R$ 47.872,00 (quarenta e sete mil e oitocentos e setenta e dois
reais) conforme planilha orcamentéria.

13 DA VIGENCIA DO CONTRATO

13.1 O contrato tera vigéncia de 04 (quatro) meses, devendo ser iniciado imediatamente apo6s a
assinatura do contrato.

13.2 O prazo de execucdo dos servicos deve seguir estritamente o cronograma fisico-financeiro do
projeto.

14 DA SUBCONTRATACAO

14.1 Em subcontratagbes que se facam necessarias, de acordo com as necessidades especificas do
projeto, devera ser apresentado ao contratante o contrato de servico entre as empresas, bem como
todos os documentos trabalhistas relativos a subcontratada, ndo eximindo a responsabilidade da
empresa contratada pelo CRM-PR sob todos os aspectos da obra.

15. DA ALTERACAO SUBJETIVA
15.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica,

desde que sejam observados pela nova pessoa juridica dos os requisitos de habilitacdo exigidos na
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contratacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cdes do contrato; ndo haja prejuizo a
execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracédo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancdes:

16.1.2 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos
para o servi¢o contratado;

16.1.3 Multa de:

INFRACAO
DESCRICAO VALOR DA
ITEM
MULTA

Deixar de entregar a documentagcdo referente aos

1 funcionérios da Contratada para Gestor/fiscais. Por R$ 100,00
empregado e por dia.
Dificuldade ou até impossibilidade em contatar a

2 Contratada através dos canais de comunicagdo por R$ 80,00
ele informados. Por ocorréncia.
Deixar de substituir empregado que se conduza de

3 modo inconveniente ou que nao atenda as R$ 200,00
necessidades. Por ocorréncia.
Deixar de fiscalizar o uso de EPIs quando exigido em

4 lei ou convencdo. Por empregado, por ocorréncia e R$ 300,00
por dia.
Deixar de cumprir determinacdo formal ou instrucéo

5 complementar do 6rgao fiscalizador da profissdo. Por R$ 100,00
ocorréncia.

6 N&o preencher o Diario de Obras. Por ocorréncia. R$ 200,00
Deixar de zelar pelas instalacbes do CRM-PR

7 . _ R$ 100,00
utilizadas. Por cobmodo e por dia.
Deixar de Cumprir quaisquer dos itens do contrato

8 ndo previsto nesta tabela de multas. Por item e por R$ 100,00
dia, quando couber.
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Deixar de Cumprir com os prazos de substituicdo e
9 . . . R$ 80,00
ou refazimento do objeto. Por ocorréncia.

Deixar de iniciar os servicos na data agendada,
10 . ) R$ 100,00
atrasar a concluséo da entrega. Por dia.

Suspender ou interromper 0s servicos contratuais,
11 salvo por motivo de forca maior, caso fortuito ou R$ 400,00

ordem de embargo dos 6rgaos competentes. Por dia

15 Inexecugéo total 10% do valor total
do contrato
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
13 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais. R$ 500,00
Por ocorréncia.
14 Atraso na apresentagdo do seguro garantia. Por dia R$ 50,00

Curitiba, 02 de fevereiro de 2022.
Departamento Administrativo/Setor de Manutengéo
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ANEXO Il - MODELO DE DOCUMENTO PARA INDICAGAO DO PREPOSTO DA CONTRATADA

AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANA
Ref.: Aviso de Dispensa Eletrénica n°® 003/2022.

Por intermédio do presente instrumento, a empresa (........cccceeuee.. ), inscrita no CNPJ n° (................ ), com
Sede na Cidade de Xxxxxx/XX, neste ato representada pelo Senhor (................... ), portador da Cédula
de Identidade n° (..ccceeeennnn. ), € do CPF n® (....cccvveuee. ), vem perante esse Conselho Regional de

Medicina do Parand, indicar preposto para representar esta empresa nos assuntos atinentes ao presente
instrumento contratual.

Contrato n° xxx/2022

Objeto: contratacdo de empresa especializada para execuc¢ao de projeto referente a readequacéo
do Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e Dispositivos de Protecao
Contra Surtos (DPS) ja instalados na Sede do CRM-PR (Curitiba/PR), elaborado pela empresa RUN
ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 21.111.103/0001-07, cuja contratacdo foi formalizada no contrato
CRM-PR n° 09/2021.

Preposto da empresa: .

C.P.F: XXX XXX.XXX-XX

Cargo: Supervisor Telefones: (XX) XXXX.XXXX €/0U (XX) XXXX.XXXX
E-mail: xxxxx@xxxx.com.br

Diante do exposto e em cumprimento ao Contrato n°® xxx/2022, fica ACEITO o Senhor(a) (.................... )
como preposto da empresa (............... ), devendo este, sempre gque necessario, estar a disposi¢cao do
CRM-PR, para a resolugéo das questdes referentes ao presente instrumento contratual.

Localidade, (......) de (..evvennnnnnn. ) de 2022.

(Nome e Cargo)

Observacgédo 1: Emitir este documento em papel timbrado, com logotipo e/ou identificacdo completa da
licitante.
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA AO LOCAL DO SERVICO

DECLARAGAO - TERMO DE VISTORIA

(nome) , abaixo identificado e assinado, pertencente ao Quadro de
Pessoal da empresa (razdo social) , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas sob o n° (informar 0 n° do CNPJ) , DECLARA, em atendimento ao disposto no

Edital de DISPENSA ELETRONICA N° 003/2022, que vistoriou o local onde serdo executados 0s
servicos, objeto da mencionada contratacdo, inteirando-se, portanto, de todas as informacbes e
condicdes locais necessarias a sua perfeita e regular execucao.

Local e data,

Nome e Assinatura

VISTO DO SERVIDOR Em, #*#¥k[xiksisicnk [idiix dxixkirikirkirirkieixirs Carimbo e Assinatura

OU DECLARACAO DE NAO VISTORIA

Declaro que a empresa , inscrita  no
CNPJ n° , sediada no endereco

optou por NAO realizar vistoria no local e instalacbes referentes ao objeto do Edital de
DISPENSA ELETRONICA N° 003/2022 e declara estar ciente que ndo podera alegar o
desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximir das
obrigag6es assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da
execucao do objeto desta contratacao.

(Local), ___de de 2022.

(Nome e Assinatura do representante legal ou procurador)

(NUumero da Carteira de Identidade e CPF)
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ANEXO V - TERMO DE CONFIABILIDADE

A empresa XXXXXXX, devidamente inscrita no CNPJ sob 0 n® XxxxxxX, situada na XXXXXXXXX
representada neste ato pelos Srs. xxxxxxX, portadora do CPF n°® xxxxxx, RG n°® xxxxxxx, denominada
contratada, se obriga a manter o mais absoluto sigilo com relacdo a toda e qualquer informacédo a que
tiverem acesso em decorréncia da execucdo contratual, referente ao Contrato n° xxx/2022, e declara e
se compromete:

a) a manter sigilo, tanto escrito como verbal, ou, por qualquer outra forma, de todos os dados,
informacdes técnicas e, sobre todos os materiais obtidos com sua participacao;

b) a ndo revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em hipétese alguma, a terceiros, de dados,
informacdes cientificas ou materiais obtidos com sua participacdo, sem a prévia analise do contratante;

¢) a ndo tomar, sem autorizagdo do contratante, qualquer medida com vistas a obter para si ou para
terceiros, os direitos de propriedade intelectual relativos as informacdes sigilosas a que tenham acesso.

Local, xx de xx de 2022.

Contratada
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ANEXO VI- MODELO DE ELABORAGAO DA PROPOSTA DE PRECOS

Rua Victorio Viezzer, 84, Vista Alegre, CEP 80810-340, Curitiba-PR

1- DA IDENTIFICAGAO DO LICITANTE

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANA

Fone: (41) 3240-4000 | Fax: (41) 3240-4001 | protocolo@crmpr.org.br | www.crmpr.org.br

Razéo social:
CNPJ: telefone: ()
Endereco: CEP: Cidade/UF:
Pessoa de contato: Nome: Cargo: Telefone: () e-mail;
Dados bancarios para pagamento: Banco: Agéncia: Operacdo: __ Conta:
Representante Legal que assinara o Contrato: Nome: RG: CPF:
2- DOS PRECOS
ITEM DESCRICAO/ CATSER | UNID QUANT PRECO LOCAL DE PRAZO DE
) OFERTADO | EXECUCAO EXECUGAO
ESPECIFICACAO
1 Contratacdo de  empresa | 1627 - | UNID 1 RS __ CURITIBA O prazo maximo
especializada para execuc¢do | Manuten para conclusédo
de projeto referente a | cdo / e entrega do
readequagdo do Sistema de | Reforma objeto desta
Protegdo contra Descargas | Predial contratagdo sera

Atmosféricas (SPDA) e
Dispositivos de  Protecéo
Contra Surtos (DPS) ja

instalados na Sede do CRM-
PR (Curitiba/PR), elaborado
pela empresa RUN
ENGENHARIA LTDA, CNPJ:
21.111.103/0001-07, cuja
contratagdo foi formalizada no
contrato CRM-PR n° 09/2021.

o contido no
cronograma

fisico financeiro,
que faz uma
previsdo de 21
(vinte e um) dias

corridos de
trabalho e
considerando
possiveis
intempéries

estima-se 30
(trinta) dias uteis
trabalhados.

***x O fornecedor com a melhor proposta devera encaminhar planilha orcamentaria, BDI e

cronograma fisico-financeiro conforme modelo anexo, com os valores adequados a proposta

vencedora.

Valor Total: R$ (valor por extenso)
(Localidade)

de

de 2022.
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