


CONSULTA ATA DE PREGÃO

389174.242017.7327.4579.611771364



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00024/2017

Às 14:02 horas do dia 24 de novembro de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal portaria de 22/03/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 224/2017, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00024/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para construção de vestiário e guarda de materiais, com duas salas que serão incorporadas aos ambientes dos banheiros existentes no nível do piso S2, no Conselho Regional de Medicina do Paraná na Sede em Curitiba.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Obras Civis Públicas (Construção)**Descrição Complementar:** Contratação de empresa especializada para construção de vestiário e guarda de materiais, com duas salas que serão incorporadas aos ambientes dos banheiros existentes no nível do piso S2, no Conselho Regional de Medicina do Paraná na Sede em Curitiba**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** unidade**Valor estimado:** R\$ 31.780,8400**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** CATARATAS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 24.339,0000** .**Histórico****Item: 1 - Obras Civis Públicas (Construção)****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
06.291.743/0001-44	PHL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 27.300,0000	R\$ 27.300,000
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de vestiário e guarda de materiais, com serão incorporadas aos ambientes dos banheiros existentes no nível do piso S2, no Conselho Regiona Paraná na Sede em Curitiba, conforme especificações do edital.					
15.612.892/0001-59	MAGICON CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 27.900,0000	R\$ 27.900,000
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para construção guarda de materiais, com duas salas que serão incorporadas aos ambientes dos banheiros existentes S2, no Conselho Regional de Medicina do Paraná na Sede em Curitiba, conforme especificações em ar					
04.540.132/0001-67	CATARATAS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 28.000,0000	R\$ 28.000,000
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para construção guarda de materiais, com duas salas que serão incorporadas aos ambientes dos banheiros existentes S2, no Conselho Regional de Medicina do Paraná na Sede em Curitiba.					

22.968.478/0001-42	FLETOR SOLUCOES E SERVICOS LTDA. - ME	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para construção guarda de materiais, com duas salas que serão incorporadas aos ambientes dos banheiros existentes S2, no Conselho Regional de Medicina do Paraná na Sede em Curitiba						
04.530.529/0001-78	ENGE CAMP ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EP	Sim	Sim	1	R\$ 31.000,0000	R\$ 31.000,000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para construção guarda de materiais, com duas salas que serão incorporadas aos ambientes dos banheiros existentes S2, no Conselho Regional de Medicina do Paraná na Sede em Curitiba						
11.234.963/0001-76	SOMMA ENGENHARIA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 31.500,0000	R\$ 31.500,000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para construção guarda de materiais, com duas salas que serão incorporadas aos ambientes dos banheiros existentes S2, no Conselho Regional de Medicina do Paraná na Sede em Curitiba						
24.200.650/0001-49	DHG CONSTRUTORA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 31.700,0000	R\$ 31.700,000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para construção guarda de materiais, com duas salas que serão incorporadas aos ambientes dos banheiros existentes S2, no Conselho Regional de Medicina do Paraná na Sede em Curitiba Fechar						
78.054.038/0001-34	R A MACHADO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 31.700,0000	R\$ 31.700,000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: construção de vestiário e guarda de materiais, com serão incorporadas aos ambientes dos banheiros existentes no nível do piso S2, no Conselho Regional de Medicina do Paraná na Sede em Curitiba						
00.707.897/0001-98	CONSTRUTORA ECASA ENGENHARIA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 31.780,0000	R\$ 31.780,000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para construção guarda de materiais, com duas salas que serão incorporadas aos ambientes dos banheiros existentes S2, no Conselho Regional de Medicina do Paraná na Sede em Curitiba						
17.136.935/0001-00	TEMPLARIO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 31.780,8400	R\$ 31.780,840
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para construção guarda de materiais, com duas salas que serão incorporadas aos ambientes dos banheiros existentes S2, no Conselho Regional de Medicina do Paraná na Sede em Curitiba						
12.995.779/0001-01	ALT ENGENHARIA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 31.780,8400	R\$ 31.780,840
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para construção guarda de materiais, com duas salas que serão incorporadas aos ambientes dos banheiros existentes S2, no Conselho Regional de Medicina do Paraná na Sede em Curitiba.						
24.506.173/0001-44	C. R. HENRIQUES EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 31.780,8400	R\$ 31.780,840
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para construção guarda de materiais, com duas salas que serão incorporadas aos ambientes dos banheiros existentes S2, no Conselho Regional de Medicina do Paraná na Sede em Curitiba						
19.701.378/0001-40	AGUIAR & SOUSA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 37.000,0000	R\$ 37.000,000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para construção guarda de materiais, com duas salas que serão incorporadas aos ambientes dos banheiros existentes S2, no Conselho Regional de Medicina do Paraná na Sede em Curitiba						
21.262.666/0001-98	PEDRO PAULO DA SILVA - CONSTRUCAO CIVIL - ME	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção de vestiário e guarda de materiais, com serão incorporadas aos ambientes dos banheiros existentes no nível do piso S2, no Conselho Regional Paraná na Sede em Curitiba.

02.972.518/0001-12 PROTEGE Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000
 MANUTENCAO
 INDUSTRIAL
 EIRELI - ME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: construção de vestiário e guarda de materiais, com serão incorporadas aos ambientes dos banheiros existentes no nível do piso S2, no Conselho Regional Paraná na Sede em Curitiba

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	02.972.518/0001-12	24/11/2017 14:02:40:4
R\$ 50.000,0000	21.262.666/0001-98	24/11/2017 14:02:40:4
R\$ 37.000,0000	19.701.378/0001-40	24/11/2017 14:02:40:4
R\$ 31.780,8400	24.506.173/0001-44	24/11/2017 14:02:40:4
R\$ 31.780,8400	17.136.935/0001-00	24/11/2017 14:02:40:4
R\$ 31.780,8400	12.995.779/0001-01	24/11/2017 14:02:40:4
R\$ 31.780,0000	00.707.897/0001-98	24/11/2017 14:02:40:4
R\$ 31.700,0000	24.200.650/0001-49	24/11/2017 14:02:40:4
R\$ 31.700,0000	78.054.038/0001-34	24/11/2017 14:02:40:4
R\$ 31.500,0000	11.234.963/0001-76	24/11/2017 14:02:40:4
R\$ 31.000,0000	04.530.529/0001-78	24/11/2017 14:02:40:4
R\$ 30.000,0000	22.968.478/0001-42	24/11/2017 14:02:40:4
R\$ 28.000,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:02:40:4
R\$ 27.900,0000	15.612.892/0001-59	24/11/2017 14:02:40:4
R\$ 27.300,0000	06.291.743/0001-44	24/11/2017 14:02:40:4
R\$ 27.250,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:08:10:1
R\$ 27.240,0000	78.054.038/0001-34	24/11/2017 14:08:50:8
R\$ 27.230,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:09:14:6
R\$ 27.899,9900	02.972.518/0001-12	24/11/2017 14:09:19:6
R\$ 27.000,0000	24.200.650/0001-49	24/11/2017 14:10:18:9
R\$ 27.225,0000	78.054.038/0001-34	24/11/2017 14:10:41:8
R\$ 26.999,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:10:43:8
R\$ 26.999,0000	78.054.038/0001-34	24/11/2017 14:11:04:3
R\$ 26.998,0000	78.054.038/0001-34	24/11/2017 14:11:33:5
R\$ 26.998,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:11:38:8
R\$ 29.983,8800	22.968.478/0001-42	24/11/2017 14:11:46:5
R\$ 26.997,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:12:08:0
R\$ 26.996,0000	78.054.038/0001-34	24/11/2017 14:14:12:8
R\$ 26.995,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:14:26:1
R\$ 26.994,0000	78.054.038/0001-34	24/11/2017 14:15:31:5
R\$ 26.993,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:16:01:3
R\$ 26.990,0000	78.054.038/0001-34	24/11/2017 14:16:50:6
R\$ 26.989,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:17:09:9
R\$ 26.988,0000	78.054.038/0001-34	24/11/2017 14:18:15:4
R\$ 26.987,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:18:25:0
R\$ 26.980,0000	78.054.038/0001-34	24/11/2017 14:19:32:3
R\$ 31.560,0000	17.136.935/0001-00	24/11/2017 14:19:36:5
R\$ 26.979,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:19:43:8
R\$ 26.950,0000	78.054.038/0001-34	24/11/2017 14:20:52:0
R\$ 26.949,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:21:00:1
R\$ 26.920,0000	15.612.892/0001-59	24/11/2017 14:21:21:4
R\$ 26.919,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:21:32:2
R\$ 26.948,9900	21.262.666/0001-98	24/11/2017 14:21:57:0

R\$ 26.900,0000	78.054.038/0001-34	24/11/2017 14:22:11:1
R\$ 30.999,9900	12.995.779/0001-01	24/11/2017 14:22:13:8
R\$ 26.899,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:22:22:0
R\$ 26.898,0000	15.612.892/0001-59	24/11/2017 14:22:57:4
R\$ 26.897,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:23:06:8
R\$ 26.898,9900	21.262.666/0001-98	24/11/2017 14:23:07:7
R\$ 26.850,0000	78.054.038/0001-34	24/11/2017 14:23:24:0
R\$ 26.850,0000	15.612.892/0001-59	24/11/2017 14:23:25:9
R\$ 26.896,9900	21.262.666/0001-98	24/11/2017 14:23:35:7
R\$ 26.840,0000	11.234.963/0001-76	24/11/2017 14:23:36:1
R\$ 26.849,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:23:38:2
R\$ 26.830,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:24:03:3
R\$ 26.839,9900	21.262.666/0001-98	24/11/2017 14:24:15:2
R\$ 26.790,0000	15.612.892/0001-59	24/11/2017 14:24:25:4
R\$ 26.800,0000	24.200.650/0001-49	24/11/2017 14:24:27:1
R\$ 26.819,0000	11.234.963/0001-76	24/11/2017 14:24:35:0
R\$ 26.780,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:24:35:0
R\$ 26.810,0000	78.054.038/0001-34	24/11/2017 14:24:36:1
R\$ 26.828,9900	21.262.666/0001-98	24/11/2017 14:24:39:6
R\$ 26.700,0000	24.200.650/0001-49	24/11/2017 14:25:01:2
R\$ 26.688,0000	11.234.963/0001-76	24/11/2017 14:25:06:3
R\$ 26.699,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:25:12:5
R\$ 26.775,9900	21.262.666/0001-98	24/11/2017 14:25:15:2
R\$ 26.750,0000	78.054.038/0001-34	24/11/2017 14:25:16:3
R\$ 26.650,0000	24.200.650/0001-49	24/11/2017 14:25:23:5
R\$ 26.640,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:25:40:2
R\$ 26.640,0000	15.612.892/0001-59	24/11/2017 14:25:43:1
R\$ 26.600,0000	24.200.650/0001-49	24/11/2017 14:26:05:3
R\$ 26.630,0000	15.612.892/0001-59	24/11/2017 14:26:05:9
R\$ 26.639,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:26:06:1
R\$ 26.635,9900	21.262.666/0001-98	24/11/2017 14:26:10:5
R\$ 26.300,0000	78.054.038/0001-34	24/11/2017 14:26:16:3
R\$ 26.619,0000	11.234.963/0001-76	24/11/2017 14:26:18:1
R\$ 25.950,0000	15.612.892/0001-59	24/11/2017 14:26:26:3
R\$ 26.590,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:26:27:9
R\$ 26.295,9900	21.262.666/0001-98	24/11/2017 14:26:47:8
R\$ 25.888,0000	11.234.963/0001-76	24/11/2017 14:26:49:3
R\$ 25.940,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:26:54:4
R\$ 26.000,0000	24.200.650/0001-49	24/11/2017 14:26:55:0
R\$ 25.500,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:27:15:8
R\$ 25.500,0000	24.200.650/0001-49	24/11/2017 14:27:21:4
R\$ 25.490,0000	78.054.038/0001-34	24/11/2017 14:27:27:4
R\$ 25.480,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:27:43:1
R\$ 25.000,0000	24.200.650/0001-49	24/11/2017 14:27:49:8
R\$ 25.480,0000	15.612.892/0001-59	24/11/2017 14:27:52:7
R\$ 24.999,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:28:06:2
R\$ 24.990,0000	15.612.892/0001-59	24/11/2017 14:28:21:0
R\$ 24.900,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:28:32:2
R\$ 24.980,0000	78.054.038/0001-34	24/11/2017 14:28:40:3
R\$ 24.999,9900	21.262.666/0001-98	24/11/2017 14:28:49:4
R\$ 24.889,0000	11.234.963/0001-76	24/11/2017 14:29:02:9
R\$ 24.800,0000	78.054.038/0001-34	24/11/2017 14:29:16:1
R\$ 24.899,9900	21.262.666/0001-98	24/11/2017 14:29:16:8

R\$ 24.800,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:29:19:2
R\$ 24.799,0000	15.612.892/0001-59	24/11/2017 14:29:31:1
R\$ 24.799,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:29:41:7
R\$ 24.700,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:30:04:5
R\$ 24.690,0000	78.054.038/0001-34	24/11/2017 14:30:28:0
R\$ 24.750,0000	24.200.650/0001-49	24/11/2017 14:30:30:3
R\$ 24.600,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:30:39:0
R\$ 24.680,0000	15.612.892/0001-59	24/11/2017 14:30:39:5
R\$ 24.550,0000	24.200.650/0001-49	24/11/2017 14:30:55:9
R\$ 24.590,0000	15.612.892/0001-59	24/11/2017 14:31:02:8
R\$ 24.500,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:31:04:2
R\$ 24.499,0000	15.612.892/0001-59	24/11/2017 14:31:23:3
R\$ 24.498,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:31:30:5
R\$ 24.498,0000	78.054.038/0001-34	24/11/2017 14:31:42:9
R\$ 24.497,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:32:07:5
R\$ 24.420,0000	78.054.038/0001-34	24/11/2017 14:32:18:5
R\$ 24.410,0000	15.612.892/0001-59	24/11/2017 14:32:31:4
R\$ 24.418,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:32:39:3
R\$ 24.380,0000	15.612.892/0001-59	24/11/2017 14:32:53:6
R\$ 24.350,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:33:05:7
R\$ 24.340,0000	15.612.892/0001-59	24/11/2017 14:33:14:4
R\$ 24.339,0000	04.540.132/0001-67	24/11/2017 14:33:33:0

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/11/2017 14:07:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	24/11/2017 14:19:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 24/11/2017 14:20:37.
Encerrado	24/11/2017 14:33:38	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/11/2017 14:47:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor CATARATAS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.540.132/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/11/2017 16:16:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CATARATAS INCO CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.540.132/0001-67.
Aceite	24/11/2017 16:33:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CATARATAS INCORPORADORA E CC LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.540.132/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 24.339,00. Conforme o Chat, fornecedor informou não ser possível fornecer desconto. Pro Solicitado apenas correção de erro formal na tabela apresentada pelo fornecedor.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/11/2017 10:06:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor CATARATAS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.540.132/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/11/2017 10:16:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CATARATAS INCO CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.540.132/0001-67.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/11/2017 10:24:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor CATARATAS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.540.132/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/11/2017 11:24:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CATARATAS INCO CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.540.132/0001-67.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/11/2017 14:51:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor CATARATAS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.540.132/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/11/2017 16:27:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CATARATAS INCO CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.540.132/0001-67.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 10:04:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor CATARATAS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.540.132/0001-67.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2017 10:06:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CATARATAS INCO CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.540.132/0001-67.
Habilitado	06/12/2017 10:10:56	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CATARATAS INCORPORADORA CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 04.540.132/0001-67

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	24/11/2017 14:04:12	Boa Tarde Srs. Licitantes, estou iniciando os procedimentos relativos a e Eletrônico.
Pregoeiro	24/11/2017 14:08:08	Neste momento, está aberto para lances.
Pregoeiro	24/11/2017 14:13:29	Façam seus melhores lances.
Pregoeiro	24/11/2017 14:16:18	Dentro de instantes, entraremos no tempo de iminência.
Sistema	24/11/2017 14:19:37	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 14:20 de 24/11/2017, após isso encerramento aleatório.
Pregoeiro	24/11/2017 14:20:00	Estamos no tempo de iminência. Façam seus lances.
Pregoeiro	24/11/2017 14:22:33	Façam seus melhores lances, pois o sistema pode fechar a qualquer m
Pregoeiro	24/11/2017 14:32:23	Façam seus melhores lances, pois o sistema pode fechar a qualquer m
Sistema	24/11/2017 14:33:42	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanh. aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	24/11/2017 14:40:56	Para CATARATAS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME - Boa possibilidade de redução do valor da proposta?
Pregoeiro	24/11/2017 14:44:30	Para CATARATAS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME - Favor s caso esteja conectado.
Pregoeiro	24/11/2017 14:46:51	Como não houve resposta por parte do Licitante, daremos continuidade :
Sistema	24/11/2017 14:47:50	Senhor fornecedor CATARATAS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - 04.540.132/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem
Pregoeiro	24/11/2017 14:50:58	Para CATARATAS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME - Sr. Licita estipulado no item 10.1 do edital, o prazo para envio dos anexos II e III, ju os documentos de habilitação, é de 02 horas.
Pregoeiro	24/11/2017 15:16:57	Para CATARATAS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME - Sr. Licita aguardando o envio dos documentos.
Pregoeiro	24/11/2017 15:41:44	Para CATARATAS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME - Estamos remessa da documentação.
Sistema	24/11/2017 16:16:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CATARATAS INCORPORADORA E CONSTRU ME, CNPJ/CPF: 04.540.132/0001-67, enviou o anexo para o ítem
Pregoeiro	24/11/2017 16:27:33	Para CATARATAS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME - Há pos reduzir o valor da proposta?
04.540.132/0001-67	24/11/2017 16:30:58	Não há possibilidade de redução do valor da proposta.
Pregoeiro	24/11/2017 16:34:26	Para CATARATAS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME - Aceite encaminhada, porém peço correção da planilha, relativo ao anexo II, onde c deve ser R\$ 24.339,00 e não como apresentado.
Pregoeiro	24/11/2017 16:38:23	Senhores licitantes, estamos encerrando a sessão, reabriremos no dia 28/1 feira), às 10:00 horas. Pedimos que já deixem preparados os documentos que serão solicitados no início da sessão.
Pregoeiro	28/11/2017 10:03:48	Bom dia Senhores Licitantes. Estamos reabrindo a sessão de licita
Sistema	28/11/2017 10:06:59	Senhor fornecedor CATARATAS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - 04.540.132/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem
Pregoeiro		

	28/11/2017 10:08:50	Para CATARATAS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME - Sr. Liciteiro deste momento solicitamos o envio dos documentos de habilitação disposto no edital, no prazo de 02 (duas) horas.
Pregoeiro	28/11/2017 10:12:18	Para CATARATAS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME - Rely necessidade de encaminhamento da proposta corrigida (anexo I
Sistema	28/11/2017 10:16:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CATARATAS INCORPORADORA E CONSTRUTORA ME, CNPJ/CPF: 04.540.132/0001-67, enviou o anexo para o ítem
Sistema	28/11/2017 10:24:38	Senhor fornecedor CATARATAS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - 04.540.132/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem
Pregoeiro	28/11/2017 10:25:13	Aceito a proposta (anexo II e III).
Pregoeiro	28/11/2017 10:30:44	Para CATARATAS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME - Em virtude de dificuldade de conexão por parte do licitante, convoco novamente o envio de documentação de habilitação, conforme estipulado no edital.
Sistema	28/11/2017 11:24:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CATARATAS INCORPORADORA E CONSTRUTORA ME, CNPJ/CPF: 04.540.132/0001-67, enviou o anexo para o ítem
Pregoeiro	28/11/2017 12:07:47	Informo que sera suspenso a presente sessão para horário de almoço. Retornar a 14:00 horas.
Pregoeiro	28/11/2017 14:08:26	Boa Tarde, estamos reabrindo a sessão.
Pregoeiro	28/11/2017 14:08:58	Estamos realizando a conferência da documentação de habilitação da empresa
Pregoeiro	28/11/2017 14:50:54	Para CATARATAS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME - Aguardo o envio de vínculo empregatício, conforme alínea "b" do item 11.4.4 do edital
Sistema	28/11/2017 14:51:23	Senhor fornecedor CATARATAS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - 04.540.132/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem
Sistema	28/11/2017 16:27:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CATARATAS INCORPORADORA E CONSTRUTORA ME, CNPJ/CPF: 04.540.132/0001-67, enviou o anexo para o ítem
Pregoeiro	28/11/2017 16:46:53	Suspensão em virtude de regularização da Certidão Negativa de Débito Municipal - item 11.4.2 - alínea "c" do edital- Prerrogativa da Lei 123/2006. Será reaberta a 06/12/2017, às 10:00 horas.
Pregoeiro	06/12/2017 10:03:37	Boa tarde senhores Licitantes, estamos reabrindo a sessão.
Sistema	06/12/2017 10:04:57	Senhor fornecedor CATARATAS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - 04.540.132/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem
Pregoeiro	06/12/2017 10:06:14	Para CATARATAS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME - Prezados, solicito o envio da Certidão Negativa de Débitos Municipais.
Sistema	06/12/2017 10:06:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CATARATAS INCORPORADORA E CONSTRUTORA ME, CNPJ/CPF: 04.540.132/0001-67, enviou o anexo para o ítem
Sistema	06/12/2017 10:10:56	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recurso de itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aquisição'
Pregoeiro	06/12/2017 10:14:28	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/12/2017 10:35:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	24/11/2017 16:39:33	Previsão de Reabertura: 28/11/2017 10:00:00. Motivo: Em virtude do final de expediente
Reativado	28/11/2017 10:02:52	
Suspensão Administrativa	28/11/2017 12:08:34	Previsão de Reabertura: 28/11/2017 14:00:00. Motivo: Horário de almoço.
Reativado	28/11/2017 14:00:08	
Suspensão Administrativa	28/11/2017 16:47:28	Previsão de Reabertura: 06/12/2017 10:00:00. Motivo: Suspensão em virtude de regularização da Certidão Negativa de Débito Municipal - item 11.4.2 - alínea "c" do Edital - Prerrogativa da Lei 123/2006.
Reativado	06/12/2017 10:02:07	
Abertura de Prazo	06/12/2017 10:10:56	Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de Prazo 06/12/2017 10:14:28 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/12/2017 às 10

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respei divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decr Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:39 horas do dia 06 de dezembro de 2017, cuja at assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

BRUNO ROBERTO MICHNA
Pregoeiro Oficial

CLAUDIA REGINA MURARO
Equipe de Apoio

CLORANIR MARCONCIN CIOTTI
Equipe de Apoio

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)

