

Dispensa eletrônica 3/2022

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ

Período para entrega de proposta: 03/02/2022 16:25:17 até 11/02/2022 07:59:59

Período para envio de lances: 11/02/2022 08:00:00 até 11/02/2022 14:00:00

Emergencial: Não

Participação preferencial ME/EPP: Sim

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de projeto referente à readequação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e Dispositivos de Proteção Contra Surtos (DPS) já instalados na Sede do CRM-PR (Curitiba/PR), elaborado pela empresa RUN ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 21.111.103/0001-07, cuja contratação foi formalizada no contrato CRM-PR nº 09/2021.

Item 1 - Manutenção / Reforma Predial

Manutenção / Reforma Predial

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 47.872,0000
Situação: Adjudicado e Homologado

Aceito para ENGTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 39.565.572/0001-53, pelo melhor lance R\$ 39.000,0000.

Propostas do item 1

42.202.207/0001-99 - CAROLLYNE BEZERRA DA CUNHA

Porte MeEpp/Equiparadas: Sim

Valor proposta: R\$ 47.871,0000

Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Manutenção / Reforma Predial

39.565.572/0001-53 - ENGTECH ENGENHARIA LTDA

Porte MeEpp/Equiparadas: Sim

Valor proposta: R\$ 47.000,0000

Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Contratação de empresa especializada para execução de projeto referente à readequação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e Dispositivos de Proteção Contra Surtos (DPS) já instalados na Sede do CRM-PR (Curitiba/PR), elaborado pela empresa RUN ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 21.111.103/0001-07, cuja contratação foi formalizada no contrato CRM-PR nº 09/2021.

Situação: Proposta adjudicada

15.696.877/0001-36 - GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA

Porte MeEpp/Equiparadas: Sim

Valor proposta: R\$ 47.832,0000

Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Execução de projeto para readequação de SPDA

43.081.244/0001-59 - JONATHAN CARLOS NUNES DO

Porte MeEpp/Equiparadas: Sim

Valor proposta: R\$ 50.000,0000

Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: execução de projeto referente à readequação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e Dispositivos de Proteção Contra Surtos (DPS) já instalados na Sede do CRM-PR (Curitiba/PR).

Propostas do item 1

17.140.705/0001-07 - NZ INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R\$ 47.595,0000	Declaração ME/EPP: Sim
Descrição detalhada: Contratação de empresa especializada para execução de projeto referente à readequação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e Dispositivos de Proteção Contra Surtos (DPS) já instalados na Sede do CRM-PR (Curitiba/PR), elaborado pela empresa RUN ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 21.111.103/0001-07, cuja contratação foi formalizada no contrato CRM-PR nº 09/2021.	
43.964.775/0001-90 - WLADIMIR LUIZ BENEDITO	Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R\$ 47.872,0000	Declaração ME/EPP: Sim
Descrição detalhada: Contratação de empresa especializada para execução de projeto referente à readequação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)	

Lances do item 1

11/02/2022 08:06:12	43.081.244/0001-59	R\$ 46.960,0000
11/02/2022 08:15:49	17.140.705/0001-07	R\$ 46.485,0000
11/02/2022 13:41:46	43.964.775/0001-90	R\$ 46.450,0000
11/02/2022 13:45:27	17.140.705/0001-07	R\$ 45.750,0000
11/02/2022 13:45:43	39.565.572/0001-53	R\$ 45.700,0000
11/02/2022 13:50:46	17.140.705/0001-07	R\$ 43.925,0000
11/02/2022 13:51:50	39.565.572/0001-53	R\$ 43.720,0000
11/02/2022 13:53:41	17.140.705/0001-07	R\$ 43.650,0000
11/02/2022 13:54:25	39.565.572/0001-53	R\$ 43.620,0000
11/02/2022 13:54:59	43.964.775/0001-90	R\$ 43.590,0000
11/02/2022 13:55:15	39.565.572/0001-53	R\$ 43.560,0000
11/02/2022 13:55:36	17.140.705/0001-07	R\$ 42.225,0000
11/02/2022 13:56:30	43.964.775/0001-90	R\$ 42.195,0000
11/02/2022 13:57:37	17.140.705/0001-07	R\$ 41.350,0000
11/02/2022 13:58:40	43.964.775/0001-90	R\$ 41.320,0000
11/02/2022 13:59:26	43.081.244/0001-59	R\$ 41.250,0000
11/02/2022 13:59:45	17.140.705/0001-07	R\$ 40.635,0000
11/02/2022 13:59:48	39.565.572/0001-53	R\$ 40.000,0000
11/02/2022 13:59:54	39.565.572/0001-53	R\$ 39.000,0000

Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema: O item 1 está encerrado.	11/02/2022 14:00:02
Enviado pelo sistema para o participante 39.565.572/0001-53: Boa tarde!	18/02/2022 13:27:58
Enviado pelo sistema para o participante 39.565.572/0001-53: Está online?	18/02/2022 13:28:04
Enviado pelo participante 39.565.572/0001-53: Boa tarde	18/02/2022 13:28:42

Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo participante 39.565.572/0001-53: 18/02/2022 13:30:19
estamos online

Enviado pelo sistema para o participante 39.565.572/0001-53: 18/02/2022 13:30:20
Sr. Fornecedor ENGTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 39.565.572/0001-53, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Há possibilidade de redução no valor proposto?

Enviado pelo participante 39.565.572/0001-53: 18/02/2022 13:30:37
A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor ENGTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 39.565.572/0001-53, mantendo o valor de R\$ 39.000,0000.

Enviado pelo sistema para o participante 39.565.572/0001-53: 18/02/2022 13:31:34
Sr. Fornecedor ENGTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 39.565.572/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:32:00 do dia 18/02/2022. Justificativa: 02 horas para o envio do anexo..

Enviado pelo participante 39.565.572/0001-53: 18/02/2022 13:32:56
o anexo a ser enviado é a proposta?

Enviado pelo sistema para o participante 39.565.572/0001-53: 18/02/2022 13:33:37
Encaminhar planilha orçamentária, BDI e cronograma físico-financeiro conforme modelo, e demais anexos, por gentileza

Enviado pelo sistema para o participante 39.565.572/0001-53: 18/02/2022 13:34:25
Proposta com planilha orçamentária, BDI e cronograma físico-financeiro e demais documentos que não estão no SICAF

Enviado pelo participante 39.565.572/0001-53: 18/02/2022 13:35:46
senhor pregoeiro não estamos encontrando os modelos. onde encontramos. solicitamos orientação, por favor

Enviado pelo sistema para o participante 39.565.572/0001-53: 18/02/2022 13:37:16
<https://pncp.gov.br/editais/75060129000194/2022/3>

Enviado pelo sistema para o participante 39.565.572/0001-53: 18/02/2022 13:37:43
Há uma planilha em excel para ser preenchida de acordo com o valor ofertado

Enviado pelo participante 39.565.572/0001-53: 18/02/2022 13:37:51
obrigado

Enviado pelo participante 39.565.572/0001-53: 18/02/2022 15:26:09
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:26:09 de 18/02/2022. 10 anexos foram enviados pelo fornecedor ENGTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 39.565.572/0001-53.

Enviado pelo sistema para o participante 39.565.572/0001-53: 18/02/2022 15:30:03
Os anexos serão enviados para conferência do Setor Requisitante. Daremos continuidade na segunda-feira às 15h.

Enviado pelo sistema para o participante 39.565.572/0001-53: 18/02/2022 15:30:07
Até lá

Enviado pelo participante 39.565.572/0001-53: 18/02/2022 15:33:41
boa tarde e bom descanso

Enviado pelo sistema para o participante 39.565.572/0001-53: 21/02/2022 15:02:15
Boa tarde!

Enviado pelo sistema para o participante 39.565.572/0001-53: 21/02/2022 15:02:18
Está online?

Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema para o participante 39.565.572/0001-53: 21/02/2022 15:03:48
Necessário que nos reenvie a planilha em excel, ajustando os valores do cronograma físico financeiro de acordo com o valor proposto.

Enviado pelo sistema para o participante 39.565.572/0001-53: 21/02/2022 15:04:26
Em consulta ao SICAF, não consta balanço patrimonial e nem certidão de falência

Enviado pelo sistema para o participante 39.565.572/0001-53: 21/02/2022 15:05:27
Como os 02 documentos supracitados não foram anexados em 18/02 e não estão no sicaf,, gentileza, anexar agora

Enviado pelo sistema para o participante 39.565.572/0001-53: 21/02/2022 15:07:15
Sr. Fornecedor ENGTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 39.565.572/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 21/02/2022. Justificativa: 01 hora para reenviar a planilha em excel ajustando os valores do cronograma físico-financeiro e anexar o balanço patrimonial e certidão de falência..

Enviado pelo sistema para o participante 39.565.572/0001-53: 21/02/2022 15:16:36
CRM-PR entrou em contato com a empresa alertando o prazo de envio dos documentos.

Enviado pelo sistema para o participante 39.565.572/0001-53: 21/02/2022 15:17:12
É necessário o envio do anexo, na plataforma, para que as demais empresas participantes possam acompanhar

Enviado pelo participante 39.565.572/0001-53: 21/02/2022 15:20:45
boa tarde

Enviado pelo participante 39.565.572/0001-53: 21/02/2022 15:20:56
ok.Já estamos anexando

Enviado pelo sistema para o participante 39.565.572/0001-53: 21/02/2022 15:21:49
perfeito!

Enviado pelo participante 39.565.572/0001-53: 21/02/2022 15:52:44
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:52:44 de 21/02/2022. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ENGTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 39.565.572/0001-53.

Enviado pelo sistema para o participante 39.565.572/0001-53: 21/02/2022 15:56:50
Por favor, aguarde enquanto o Setor Requisitante avalia

Enviado pelo participante 39.565.572/0001-53: 21/02/2022 15:58:13
ok

Enviado pelo sistema para o participante 39.565.572/0001-53: 21/02/2022 16:14:07
Prezado, o Setor Requisitante enviará avaliação somente amanhã

Enviado pelo sistema para o participante 39.565.572/0001-53: 21/02/2022 16:14:26
Logo encerramos por aqui e daremos continuidade amanhã, terça-feira às 14h.

Enviado pelo sistema para o participante 39.565.572/0001-53: 21/02/2022 16:14:31
Obrigada e até lá

Enviado pelo participante 39.565.572/0001-53: 21/02/2022 16:15:40
boa tarde

Enviado pelo sistema para o participante 39.565.572/0001-53: 22/02/2022 14:00:48
Boa tarde!

Enviado pelo sistema para o participante 39.565.572/0001-53: 22/02/2022 14:01:25
Proposta aceita pelo setor requisitante, logo será habilitado.

Eventos do item 1

Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada.	11/02/2022 14:00:02
Encerramento lances - Item encerrado para lances.	11/02/2022 14:00:02
Convocação negociação - Fornecedor ENGTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 39.565.572/0001-53 convocado para negociação de valor.	18/02/2022 13:30:20
Mantido valor - Negociação encerrada. Fornecedor ENGTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 39.565.572/0001-53 manteve R\$ 39.000,0000.	18/02/2022 13:30:37
Convocação anexo - Fornecedor ENGTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 39.565.572/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/02/2022 15:32:00. Motivo: 02 horas para o envio do anexo..	18/02/2022 13:31:34
Envio encerrado - Fornecedor ENGTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 39.565.572/0001-53 finalizou o envio de anexo.	18/02/2022 15:26:09
Convocação anexo - Fornecedor ENGTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 39.565.572/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/02/2022 16:08:00. Motivo: 01 hora para reenviar a planilha em excel ajustando os valores do cronograma fisico-financeiro e anexar o balanço patrimonial e certidão de	21/02/2022 15:07:15
Envio encerrado - Fornecedor ENGTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 39.565.572/0001-53 finalizou o envio de anexo.	21/02/2022 15:52:44
Aceitação - Fornecedor ENGTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 39.565.572/0001-53 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 39.000,0000.	22/02/2022 14:02:59
Habilitação - Fornecedor ENGTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 39.565.572/0001-53 foi habilitado.	22/02/2022 14:04:14
Adjudicação - Fornecedor ENGTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 39.565.572/0001-53 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 39.000,0000.	22/02/2022 14:05:36
Homologação - Item homologado.	22/02/2022 14:06:28

Mensagens do chat da dispensa 3/2022

Enviado pelo sistema: A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 14:00. Mantenham-se conectados.	11/02/2022 08:00:01
Enviado pelo sistema: A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.	18/02/2022 10:36:03
Enviado pelo sistema: Boa tarde!	18/02/2022 13:20:20
Enviado pelo sistema: Registro que desde o dia 11/02/2022 quando foi encerrada a disputa, constatei que na tela de operação não havia a dispensa eletrônica 03/22 na coluna "seleção do fornecedor"	18/02/2022 13:21:22
Enviado pelo sistema: A indisponibilidade impediu a fase de julgamento	18/02/2022 13:22:21
Enviado pelo sistema: No dia 11/02/2022 abri protocolo na Central de atendimento ao usuário notificando o erro do sistema.	18/02/2022 13:24:02

Mensagens do chat da dispensa 3/2022

Enviado pelo sistema: Registro a sequencia de protocolos abertos 7039546,7078844 e 7099794	18/02/2022 13:25:03
Enviado pelo sistema: Somente hoje, 18/02/2022 é que a referida dispensa consta em "seleção do fornecedor" e é possível dar sequencia	18/02/2022 13:25:56
Enviado pelo sistema: Registro também que o sistema da Central de atendimento este fora do ar nos dias 14/02 e 15/02/22	18/02/2022 13:26:34
Enviado pelo sistema: Pelo erro do sistema, pedimos desculpas as empresas participantes	18/02/2022 13:26:49
Enviado pelo sistema: Darmos início	18/02/2022 13:27:29
Enviado pelo sistema: Boa tarde!	21/02/2022 15:02:00
Enviado pelo sistema: Boa tarde!	22/02/2022 14:00:37

Eventos da dispensa 3/2022

Abertura da sessão pública - Abertura da sessão pública	11/02/2022 08:00:01
Início julgamento de propostas - Início da etapa de julgamento de propostas	18/02/2022 10:36:03