

Zimbra

claudia.muraro@crmpr.org.br

Licitação PREGÃO ELETRÔNICO 24/2017

De : Licitação <licitacao@engetau.com.br>

Qui, 09 de Nov de 2017 19:48

Assunto : Licitação PREGÃO ELETRÔNICO 24/2017**Para :** licitacao@crmpr.org.br

Boa tarde,

Solicito arquivos de mídia para a licitação PREGÃO ELETRÔNICO 24/2017, tais como planilhas orçamentárias, projetos, etc.
Aguardo retorno. Obrigado.

Atenciosamente,
Enge Tau Construtora
Wilsner Sakimoto

Zimbra

claudia.muraro@crmpr.org.br

Licitação 24-17 CRM-PR**De :** Bruno Roberto Michna <bruno.michna@crmpr.org.br>

Qui, 16 de Nov de 2017 11:10

Assunto : Licitação 24-17 CRM-PR 2 anexos**Para :** licitacao@engetau.com.br**Cc :** licitacao@crmpr.org.br

Prezado Senhor Wilsner Sakimoto

Segue anexo planilha com orçamentos.

O edital e seus anexos encontram no seguinte link:

<http://www.crmpr.org.br/webp/tools/pagingInterceptor.jsp?componentPid=20&pageNumber=1>

Atenciosamente,

Bruno Roberto Michna



Assistente Administrativo | Setor Jurídico

(41) 3240-4071

Conselho Regional de Medicina do Paraná | CRM-PR

Rua Victório Viezzer, 84, Térreo, Vista Alegre, 80.810-340, Curitiba-PR

(41) 3240-4000 | Fax: (41) 3240-4001

www.crmpr.org.br | www.facebook.com/crmpr**imagem_rodapé_email.jpg**

36 KB

orçamentos e aprovação de compra PCS 224-2017.pdf 1 MB

Org: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NÍVEL S2 DO CRM-PR
Proprietário: CRM-PR Conselho Regional de Medicina - PR
Data: 26 de Outubro de 2017

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT. MATERIAIS	M. OBRA	R\$ TOTAL
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E FERRAMENTAS	gb	1,00	250	R\$ 300,00	R\$ 550,00
2	FORRO DE CHAPA COMPENSADO DE 12 mm, INCLUSIVE PINTURA COM ELTA ACRÍLICA	m2	40,00	45	R\$ 18,00	R\$ 2.520,00
3	RETRABALHO DE JANELAS ALUMÍNIO					
4	60x60x60m	ud	1,00		R\$ 80,00	R\$ 80,00
5	60x60x60m	ud	1,00		R\$ 80,00	R\$ 80,00
6	RETRABALHO DE PORTA COMPLETA 0,80 x 2,10 m	ud	1,00		R\$ 80,00	R\$ 80,00
7	RETRABALHO DE VÃO EM PAREDE DE ALVENARIA	m2	2,35	10	R\$ 80,00	R\$ 211,50
8	ALVENARIA DE TÓOLOS ESP. 15CM ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO DE AREIA COM ADIÇÃO DE CIMENTO	m2	2,57	61,83	R\$ 52,77	R\$ 294,52
9	PARPELOS	m2	5,14	4,6	R\$ 3,07	R\$ 39,42
10	PARPELOS	m2	5,14	13,55	R\$ 18,98	R\$ 167,20
11	PARPELOS	m2	3,44	13,55	R\$ 18,98	R\$ 111,50
12	PARPELOS	m2	1,70	28	R\$ 18,00	R\$ 126,00
13	RETRABALHO DE PAREDES EXISTENTES POR PERFIS METÁLICOS	m2	37,24	81,69	R\$ 18,20	R\$ 3.831,52
14	RETRABALHO DE PAREDES EXISTENTES POR PERFIS METÁLICOS	m2	10,08	48,6	R\$ 18,80	R\$ 610,15
15	RETRABALHO DE PAREDES EXISTENTES POR PERFIS METÁLICOS	m2	0,56	320	R\$ 40,00	R\$ 220,60
16	RETRABALHO DE JANELA DE ALUMÍNIO	m2	0,59	30	R\$ 80,00	R\$ 64,50
17	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA CHAPEADA DE MADEIRA INCLUSIVE CAIXILHOS 0,80 x 2,10 m	ud	2,00	750	R\$ 150,00	R\$ 1.400,00
18	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA CHAPEADA INCLUSIVE CAIXILHOS 0,80 x 2,10 m	ud	1,00	20	R\$ 150,00	R\$ 170,00
19	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FECHADURA EXTERNA	ud	1,00	67,61	R\$ 24,28	R\$ 91,89
20	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FECHADURA EXTERNA	m	3,90	80	R\$ 18,00	R\$ 702,00
21	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FECHADURA EXTERNA	m2	17,46	40	R\$ 14,00	R\$ 942,84
22	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FECHADURA EXTERNA	m2	17,46	2,5	R\$ 17,00	R\$ 296,82
23	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FECHADURA EXTERNA	m2	17,46	40	R\$ 25,00	R\$ 1.134,90
24	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FECHADURA EXTERNA	m	24,10	14	R\$ 17,00	R\$ 676,60
25	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FECHADURA EXTERNA	pt	3,00	85,7	R\$ 85,30	R\$ 453,90
26	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FECHADURA EXTERNA	pt	1,00	50,3	R\$ 80,53	R\$ 130,83
27	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FECHADURA EXTERNA	pt	3,00	78,16	R\$ 98,69	R\$ 530,55
28	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FECHADURA EXTERNA	m	30,00	6,56	R\$ 5,00	R\$ 316,50
29	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FECHADURA EXTERNA	ud	4,00	15	R\$ 10,00	R\$ 100,00
30	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FECHADURA EXTERNA	m	180,00	8,45	R\$ 5,00	R\$ 2.421,00
31	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FECHADURA EXTERNA	m	80,00	7,7	R\$ 5,00	R\$ 1.010,00
32	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FECHADURA EXTERNA	ud	3,00	150	R\$ 80,00	R\$ 690,00
33	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FECHADURA EXTERNA	ud	2,00	43,84	R\$ 72,24	R\$ 232,16
34	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FECHADURA EXTERNA	ud	1,00	80,21	R\$ 87,87	R\$ 168,08
35	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FECHADURA EXTERNA	ud	3,00	40,97	R\$ 60,00	R\$ 328,70
36	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FECHADURA EXTERNA	m2	5,00	230	R\$ 70,00	R\$ 1.750,00

Orç: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NIVEL S2 DO CRMPR
 Proprietário: CRM-PR Conselho Regional de Medicina - PR
 Data: 26 de Outubro de 2017

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT. MATERIAIS	M. OBRA	R\$ TOTAL
35	VEDAÇÕES DE JUNTAS COM MASSA APROPRIADA	m	53,40	1,75	R\$ 6,00	R\$ 574,05
36	MASSA CORRIDA DUAS DE MAOS	m2	99,78	45,2	R\$ 15,00	R\$ 6.000,04
37	RELEVO SELADOR ACRILICO	m2	114,46	3,6	R\$ 9,55	R\$ 1.079,19
38	REJUNTURA COM DUAS DEMAS DE TINTA ACRILICA	m2	62,66	6,5	R\$ 12,00	R\$ 1.159,21
39	REJUNTURA COM TEXTURA	m2	51,80	18,71	R\$ 14,85	R\$ 1.738,44
40	APLICACAO DE SELADOR PARA MADEIRA	m2	10,08	4,81	R\$ 11,78	R\$ 197,45
41	PERNITE SINTETICO DUAS DE MAOS	m2	15,12	4,5	R\$ 12,00	R\$ 254,32
42	LIMPEZA GERAL DO LOCAL DOS SERVIÇOS COM RETIRADA DE CALIÇAS E DE MATERIAIS INSERVIVEIS	pb	1,00	100	R\$ 200,00	R\$ 300,00
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 33.824,20
BDI						R\$ 10.148,47
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 43.972,67



R. A. MACHADO
CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Curitiba, 27 de Setembro de 2017

Ao
Conselho Regional de Medicina do Paraná
Nesta

REF: ORÇAMENTO N° 34.084/17

R. A. MACHADO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA., estabelecida à Rua Engenheiros Rebouças n° 2375, CEP 80 230-040, Bairro Rebouças, em Curitiba, fone/fax n° 3333-3366, inscrita no CNPJ n° 78.054.038/0001-34, Inscrição Estadual n° 100.027.67-46, conforme solicitação de V.Sas. vem apresentar sua proposta para **EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO PISO S1.NA SEDE DESTE CONSELHO EM CURITIBA**, conforme orçamento abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.		R\$ TOTAL
				MATERIAIS	M DE OBRA	
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E FERRAMENTAS	gb	1,00	200,00	360,00	560,00
2	TAPUME DE CHAPA COMPENSADO DE 12 mm, INCLUSIVE PINTURA COM TINTA ACRILICA	m2	40,00	44,20	25,90	2.804,00
3	RETIRADA DE JANELAS ALUMINIO: 0,37 x 1,00 m	ud	1,00		16,00	16,00
	0,37 x 0,60 m	ud	1,00		15,00	15,00
4	RETIRADA DE PORTA COMPLETA 0,80 x 2,10 m	ud	1,00	8,15	81,00	89,15
5	ABERTURA DE VÃO EM PAREDE DE ALVENARIA	m2	2,35	23,06	55,00	183,44
6	ALVENARIA DE TIJOLOS ESP=15CM ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADIÇÃO DE CIMENTO	m2	2,57	54,36	52,60	275,10
7	CHAPISCO	m2	5,14	5,10	5,15	52,73
8	EMBOÇO	m2	5,14	22,30	17,20	203,03
9	REBOCO	m2	3,44	15,41	11,00	90,85
10	AZULEJOS	m2	1,70	57,00	33,60	154,02
11	EXECUÇÃO DE PAREDES ESTRUTURADAS POR PERFIS METÁLICOS, REVESTIMENTO DO LADO EXTERNO COM CHAPAS DE CIMENTO AMIANTO ESPESSURA 6 MM E DO LADO INTERNO COM PLACAS DE GESSO ACATONADO	m2	37,24	143,00	34,50	6.610,10
12	EXECUÇÃO DE PAREDES DRY WALL ESTRUTURADAS POR PERFIS METÁLICOS.	m2	10,08	85,00	27,00	1.128,96
13	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRANCO COM BASCULANTES PERFIS E PADRÃO EXISTENTE INCLUSIVE VIDROS	m2	0,56	812,35	195,00	559,08
14	RECOLOCAÇÃO DE JANELA DE ALUMINIO	m2	0,59		195,00	115,44
15	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA CHAPEADA DE IMBUÍ INCLUSIVE CAIXILHOS 0,80 x 2,10 m	ud	2,00	568,00	175,00	1.486,00
16	RECOLOCAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA CHAPEADA INCLUSIVE CAIXILHOS 0,80 x 2,10 m	ud	1,00		175,00	175,00
17	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FECHADURA EXTERNA	ud	1,00	149,16	58,00	207,16
18	ESTRUTURA AUXILIAR PARA SUSTENTAÇÃO DE FORRO E TRAVAMENTO DE TODA A ESTRUTURA	m	3,90	138,00	24,00	631,80
19	EXECUÇÃO DE FORRO DE PVC, INCLUSIVE TARUGAMENTO METÁLICO	m2	17,46	55,48	32,00	1.527,40
20	APICOAMENTO DE PISO DE CONCRETO	m2	17,46		7,60	132,70

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.		R\$ TOTAL
				MATERIAIS	M. DE OBRA	
21	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO CERAMICO					
	PEI V. ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III	m2	17,46	50,52	30,00	1.405,88
22	RODAPE CERAMICO	m	24,10	17,15	26,00	1.039,92
23	EXECUÇÃO DE PONTOS DE LUZ	pt	3,00		240,00	720,00
24	EXECUÇÃO DE PONTOS DE TOMADA DE 20A	pt	1,00		125,00	125,00
25	EXECUÇÃO DE PONTOS DE TOMADA DE 10A	pt	3,00		110,00	330,00
26	ELETRODUTOS CORRUGADOS 3/4"	m	30,00	4,51	4,00	255,30
27	CAIXA 2" x 4"	ud	4,00	7,64	6,00	54,56
28	CONDUTOR DE COBRE ISOLADO 2,5 mm2	m	180,00	2,41	2,00	793,80
29	CONDUTOR DE COBRE ISOLADO 4,0 mm2	m	80,00	3,65	2,00	452,00
30	LUMINÁRIA COMERCIAL COM DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR 18W	ud	3,00	105,00	62,00	501,00
31	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES	ud	2,00	16,20	7,10	46,60
32	TOMADA DE CORRENTE 20A	ud	1,00	32,67	9,60	42,27
33	TOMADA DE CORRENTE 10A	ud	3,00	13,77	9,50	69,81
34	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO 8mm	m2	5,00	305,00	27,00	1.660,00
35	VEDAÇÕES DE JUNTAS COM MASSA APROPRIADA	m	53,40	7,34	5,00	658,96
36	MASSA CORRIDA DUAS DEMÃOS	m2	99,78	8,50	12,00	2.045,49
37	FUNDO SELADOR ACRILICO	m2	114,46	6,45	4,00	1.196,11
38	PINTURA COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRILICA	m2	62,66	15,20	9,00	1.516,37
39	PINTURA COM TEXTURA	m2	51,80	24,37	18,20	2.205,13
40	APLICAÇÃO DE SELADOR PARA MADEIRA	m2	10,08	4,05	5,00	91,22
41	ESMALTE SINTÉTICO DUAS DEMÃOS	m2	15,12	7,25	14,10	322,81
42	LIMPEZA GERAL DO LOCAL DOS SERVIÇOS COM RETIRADA DE CALIÇAS E DE MATERIAIS INSERVÍVEIS	gb	1,00	290,00	350,00	640,00
TOTAL GERAL R\$						33.189,18

Importa o presente orçamento em **R\$ 33.189,18** (Trinta e três mil e cento e oitenta e nove reais e dezoito centavos)

MATERIAL APLICADO: R\$ 20.652,97

MAO DE OBRA : R\$ 12.536,21

PRAZO DE VALIDADE : 30 (trinta) dias.

PRAZO DE EXECUÇÃO : 60 (sessenta) dias

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : Na conclusão

Atenciosamente,

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGº CIVIL RICARDO ANTONIO MACIATO

CREA 90248 D / PR



24/10/2017

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	RS UNIT. MATER.	RS M. OBRA	RS TOTAL
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E FERRAMENTAS	gb	1,00	300,00	300,00	600,00
2	TAPUME DE CHAPA COMPENSADO DE 12 mm. INCLUSIVE PINTURA COM TINTA ACRILICA.	m2	40,00	28,00	26,00	2 160,00
3	RETIRADA DE JANELAS ALUMINIO					
	0,37 x 1,00 m	ud	1,00		35,00	35,00
	0,37 x 0,60 m	ud	1,00		35,00	35,00
4	RETIRADA DE PORTA COMPLETA 0,80 x 2,10 m	ud	1,00		45,00	45,00
5	ABERTURA DE VÃO EM PAREDE DE ALVENARIA	m2	2,35	7,00	15,00	51,70
6	ALVENARIA DE TIJOLOS ESP=15CM ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADIÇÃO DE CIMENTO	m2	2,57	35,00	47,00	210,74
7	CHAPISCO	m2	5,14	2,20	3,00	26,73
8	EMBOÇO	m2	5,14	17,00	22,00	200,46
9	REBOCO	m2	3,44	12,00	15,00	92,88
10	AZULEJOS	m2	1,70	52,00	26,00	132,60
	EXECUÇÃO DE PAREDES ESTRUTURADAS POR PERFIS METÁLICOS. REVESTIMENTO DO LADO EXTERNO COM CHAPAS DE CIMENTO AMIANTO ESPESSURA 6 MM E DO LADO INTERNO COM PLACAS DE GESSO ACATONADO	m2	37,24	87,00	30,00	4 357,08
12	EXECUÇÃO DE PAREDES DRY WALL ESTRUTURADAS POR PERFIS METÁLICOS	m2	10,08	75,00	30,00	1 058,40
13	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRANCO COM BASCULANTES PERFIS E PADRÃO EXISTENTE INCLUSIVE VIDROS	m2	0,56	530,00	52,00	325,92
14	RECOLOCAÇÃO DE JANELA DE ALUMINIO	m2	0,59	15,00	52,00	39,53
15	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA CHAPEADA DE IMBUÍA INCLUSIVE CAIXILHOS 0,80 x 2,10 m	ud	2,00	680,00	145,00	1 650,00
16	RECOLOCAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA CHAPEADA INCLUSIVE CAIXILHOS 0,80 x 2,10 m	ud	1,00	35,00	45,00	80,00
17	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FECHADURA EXTERNA	ud	1,00	112,00	45,00	157,00
18	ESTRUTURA AUXILIAR PARA SUSTENTAÇÃO DE FORRO E TRAVAMENTO DE TODA A ESTRUTURA	m	3,90	12,00	15,00	105,30
19	EXECUÇÃO DE FORRO DE PVC. INCLUSIVE TARUGAMENTO METALICO	m2	17,46	42,00	22,00	1 117,44
20	APICOAMENTO DE PISO DE CONCRETO	m2	17,46	6,00	8,00	244,44
21	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO CERAMICO PEI V. ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III	m2	17,46	48,00	26,00	1 292,04
22	RODAPE CERAMICO	m	24,10	8,00	8,00	385,60
23	EXECUÇÃO DE PONTOS DE LUZ	pt	3,00	72,00	55,00	381,00

24	EXECUÇÃO DE PONTOS DE TOMADA DE 20A	pt	1,00	72,00	55,00	127,00
25	EXECUÇÃO DE PONTOS DE TOMADA DE 10A	pt	3,00	72,00	55,00	381,00
26	ELETRODUTOS CORRUGADOS 3/4"	m	30,00	3,20	6,00	276,00
27	CAIXA 2" x 4"	ud	4,00	2,20	5,00	28,80
28	CONDUTOR DE COBRE ISOLADO 2,5 mm2	m	180,00	1,20	1,10	414,00
29	CONDUTOR DE COBRE ISOLADO 4,0 mm2	m	80,00	2,20	1,10	264,00
30	LUMINARIA COMERCIAL COM DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES DE 20W LED	ud	3,00	232,00	45,00	831,00
31	INTERUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES	ud	2,00	9,90	7,00	33,80
32	TOMADA DE CORRENTE 20A	ud	1,00	13,00	7,00	20,00
33	TOMADA DE CORRENTE 10A	ud	3,00	11,00	7,00	54,00
34	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO 8mm	m2	5,00	420,00	62,00	2.410,00
35	VEDAÇÕES DE JUNTAS COM MASSA APROPRIADA	m	53,40	6,20	4,30	560,70
36	MASSA CORRIDA DUAS DEMÃOS	m2	99,78	6,00	9,00	1.496,70
37	FUNDO SELADOR ACRILICO	m2	114,46	1,20	1,50	309,04
38	PINTURA COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRILICA	m2	62,66	6,20	8,00	889,77
39	PINTURA COM TEXTURA	m2	51,80	12,00	11,00	1.191,40
40	APLICAÇÃO DE SELADOR PARA MADEIRA	m2	10,08	8,00	10,00	181,44
41	ESMALTE SINTÉTICO DUAS DEMÃOS	m2	15,12	8,00	10,00	272,16
42	LIMPEZA GERAL DO LOCAL DOS SERVIÇOS COM RETIRADA DE CALIÇAS E DE MATERIAIS INSERVIVEIS	gb	1,00	500,00	400,00	900,00
	TOTAL GERAL SEM BDI			3.561,50	1.807,00	25.424,67
	BDI 25%					6.356,17
	TOTAL GERAL R\$					31.780,84

Aprovação de Compra/Serviço do Processo N°: PCS-224/2017

Data Geração: 27/10/2017 N° Protocolo: 12985/2017
Data Impressão: 27/10/2017
Observação: TERMO DE REFERÊNCIA N° 10/2017-MANUTENÇÃO - ANEXO.

REQUISITANTE:
SERGIO LUIZ COLOMBE

UNIDADE:
SETOR DE MANUTENÇÃO/TRANSPORTE

N° Lote: Nome item: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO - PISO S2 Qtde: 1 MEDIDA:

Descrição: TERMO DE REFERÊNCIA N° 10/2017-MANUTENÇÃO - ANEXO.

	Validade proposta	Prazo de entrega	Forma de pagamento	Vr. frete
TOWER CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP	27/11/2017	CONFORME CONTRATO	CONFORME CONTRATO	0,00
	Telefone	Data	Quantidade	Valor
DALL MACEDO ENGENHARIA LTDA	(41) 3027-3790	27/10/2017	1	43.976,4300
R A MACHADO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP	(41) 3333-3366	27/10/2017	1	33.189,1800
TOWER CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP	(41) 3262-6731	27/10/2017	1	31.780,8400

TOTAL: 31.780,840
0

Kátia G.S. Kist
SETOR DE COMPRAS

Cloranir M. Ciotti
SETOR DE COMPRAS

Jose C. Linhares
TESOUREIRO

Wilmar M. Guimarães
PRESIDENTE

RUZANA G. BARBOSA
funcionária do CRMPR